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M  E  M  Ò  R  I  A  
 
 
 

1 – ANTECEDENTS 
 

Es redacta el present Projecte de “DANYS PRODUÏTS PELS AIGUATS DIES 14 i 15 
D’OCTUBRE DE 2018”, en satisfacció de l’acord de la Diputació de Girona de concedir 
assistència tècnica a l’Ajuntament de Viladrau amb la finalitat d’executar la contenció de 
les terres i el vial que s’han esllavissat en el marge oest del passeig Ramon Bofill degut 
als aiguats d’octubre de 2018, els quals no permeten el pas normal pel mateix atesa la 
perillositat que comporta. 
 
 
2.- OBJECTE DEL PROJECTE I SOLUCIÓ ADOPTADA  
 
L’objecte d’aquest projecte és el de definir i valorar les obres i treballs necessaris per a 
la construcció de dos murs d’escullera, per contenir les esllavissades que s’han produït, 
reomplir el trasdós dels murs d’escullera amb el material que s’ha esllavissat riera avall i 
refer el els marges, els serveis malmesos i el vial que actualment es troba tallat. 
 
Aquestes obres comprenen, la neteja de la zona, el moviment de terres, la col·locació 
dels blocs de pedra per a l’execució de les esculleres, les de drenatge de les aigües en 
aquest punt, la restitució de les terres esllavissades, la pavimentació i les accessòries 
necessàries per a la seva correcta execució. 
 
L’alineació de les esculleres es defineix en els plànols de planta i perfils longitudinals. 

 
 
3.- MATERIALS 
 
Els materials a emprar per a l’execució de l’obra són els que s’especifiquen i defineixen 
en els restants documents d’aquest projecte. 
 
 
4.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres es desglossen en els següents apartats: 

- Moviment de terres i runes 



- Construcció esculleres 
- Obres de fàbrica i drenatge 
- Pavimentació i reposició de serveis afectats 
- Seguretat i salut 
- Obres accessòries i varis 

 
 
3.1) Moviment de terres i runes 
 
El moviment de terres comprèn en primer lloc l’execució d’un accés mitjançant rampa 
per arribar a la zona de treball i la retirada de les terres que han caigut i que encara 
resten riera avall, així com de la resta de materials que formaven part de la zona verda 
anterior a l’esllavissada (paviment asfàltic, vorades, vorera i formigó). Posteriorment, es 
procedirà al perfilat del talús pel recolzament dels blocs de pedra. El fonament de 
l’escullera es preveu de 3,50 m d’amplada, fent una capa prèvia de formigó pel seu 
assentament. Es procedirà al rebliment perimetral del fonament de l’escullera amb 
terres seleccionades de l’excavació així com del trasdossat, executant també les obres 
de drenatge amb el tub de Ø100cm, sobre solera de formigó. Una cuneta de formigó 
amb encatxat de pedres per a conduir les aigües del torrent fins a la coronació de la 
l’escullera. Aquestes operacions s’hauran d’executar simultàniament (escullera, 
drenatge i rebliment en el trasdós) a mida que s’augmenta el nivell. Es preveu també el 
repàs i neteja de material que pugui quedar aigües avall en una distància de 100 m. Es 
farà en obra la classificació de residus entre terres i runes i es transportaran a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus. 
 
Els cúbics del moviment de terres i runes, es desglossen en el pressupost que s’adjunta 
en aquesta projecte. 
 
 
3.2) Construcció d’esculleres 
 
Es preveu la construcció d’uns murs d’escullera amb blocs de pedra granítica de 1.500 a 
2.000 kg, col·locats amb mitjans mecànics, sobre el fonament que serà de 3,50 m 
d’amplada i 2,0 m de fondària. Els murs en la seva coronació tindran una amplada d’uns 
2,0 m i en la base una amplada de 2,5 m. 
 
Prèviament i per recolzar el fonament, es col·locarà una base de formigó de neteja de 
15cm de gruix tipus HM-20/P/20/IIa per assentament dels blocs de pedra. El fonament 
de les esculleres es preveu formigonat en tots els seus junts entre blocs de pedra, amb 
formigó tipus HM-25/B/20/IIa. 
 
L’alçada dels murs serà en un cas de 6,50 m i 5,50 metres respectivament, amb una 
amplada mitja de 2,40 m i 2,20 m, essent la inclinació cap el talús de 1/3. 
 
La llargada de la primera escullera tal i com es reflexa en els plànols que s’adjunten 
serà de 15,00 cm, amb una superfície sobre rasant d’uns 90,00 m2, i el segon mur 
tindrà una llargada de 20,00 m i una superfície d’uns 120,00 m2. 



 
Per tal d’evitar erosions en el terreny produïdes per l’aigua, es preveu al peu del primer 
mur i fins a la segona escullera una cuneta de formigó que recollirà la caiguda de les 
aigües provinents de la canonada Ø100cm per conduir-les fins a aquesta segona 
escullera, les quals lliscaran per la superfície per gravetat. Així mateix, es preveu també 
una cuneta transversal al peu de les dues esculleres d’1,00 m d’amplada i 20 cm de 
gruix, per a recollir les aigües provinents dels drenatges posteriors dels murs. 
 
En el trasdós de les esculleres es col·locarà un tub de drenatge de Ø400mm sobre una 
solera de formigó, abocant a sobre, graves per a drenatge fins a la coronació de les 
mateixes. 
 
 
3.3) Obres de fàbrica i drenatge 
 
Per tal de conduir les aigües i evitar la seva afectació a l’obra que es projecta, es preveu 
un paviment de formigó amb encatxat de 4 m d’ample i 0,40 m de gruix, en forma de 
“V”. 
 
També es preveu uns drenatges, en la part posterior dels murs que desaigüen 
lateralment fins a unes cunetes de formigó als peus dels murs. 
 
Per últim es preveu una partida pressupostaria per fer el desviament provisional de les 
aigües del torrent durant l’execució dels murs i el reomplert de terres. 
 
 
3.4) Pavimentació 
 
Es demoliran les parts de vorades, rigoles, paviment d’asfalt, canonada de desguàs i 
altres elements afectats per l’esllavissada, reconstruint posteriorment aquests amb les 
mateixes característiques inicials. 
 
Es preveu la reposició de la xarxa de reg existent amb la reposició de la canonada de 
reg, uns aspersors i una arqueta amb vàlvules. També es preveu la col·locació d’una 
barana de fusta de protecció per als vianants. 
 
Les terres i runes sobrants, es transportaran destriades a monodipòsit. La pendent 
transversal del ferm serà la que té actualment el paviment. 
 
També s’inclou en el pressupost la sembra de gespa, la restitució de la tanca vegetal i 
plantació d’arbres. 
 
3.5) Seguretat i salut 
 
Es preveu un capítol al pressupost i una partida pressupostària per a realitzar el 
tancament de l’obra amb tanca mòbil de malla d’acer electrosoldada de 2m d’alçada, 
sobre peus prefabricats de formigó, amb senyals prèvies a la calçada de zona d’obres i 



de carrer tallat, balises lluminoses per a la nit amb funcionament autònom i proteccions 
personals i col·lectives, així com les mesures preventives durant l’execució de les obres. 
 
3.6) Obres accessòries i varis 
 
En aquest capítol s’inclouen la realització de proves i assaigs, la restitució de servituds 
afectades per les obres (camí d’accés) , la localització de serveis i la seva reposició i les 
obres no previstes. 
 
 
5.- EXPROPIACIONS i TERRENYS AFECTATS 
 
En el present projecte no es preveuen expropiacions, ja que l’ajuntament de Viladrau ha 
signat els convenis d’ocupació i cessió dels terrenys necessaris per a la realització les 
obres. 
 
 
6.- TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
 
Es proposa com a termini d’execució per a la totalitat de les obres d’aquest Projecte el 
de QUATRE (4) mesos comptats a partir de la signatura de l’acta de replanteig, i com a 
termini de garantia el de DOTZE (12) mesos comptats a partir de la recepció de l’obra. 
 
 
7.- REVISIÓ DE PREUS 
 
Atès que el termini d’execució de les obres descrites és de 4 mesos, el contracte no 
tindrà dret a revisió de preus d’acord al que determina l’article 77 de la llei 30/2007, de 
30 d’octubre de contractes del sector públic. 
 
 
8.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Segons l’art. 65 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, per el que s’aprova el text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic per a contractes d’obres de les Administracions 
Públiques de menys de 500.000 €, la classificació del contractista només serveix per 
acreditar la solvència de l’empresa. 

 
Subsecció cinquena 
Classificació de les empreses 
 
Article 65.Exigència de classificació 
 
1. La classificació dels empresaris com a contractistes d'obres o com a contractistes de 
serveis de les administracions públiques és exigible i produeix efectes per a l'acreditació 
de la seva solvència per contractar en els casos i els termes següents: 
 
a) Per als contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 500.000 
euros és requisit indispensable que l'empresari estigui degudament classificat com a 
contractista d'obres de les administracions públiques. Per a aquests contractes, la 
classificació de l'empresari en el grup o subgrup que correspongui en funció de l'objecte 
del contracte, amb categoria igual o superior a l'exigida per al contracte, acredita les 
seves condicions de solvència per contractar. 



Per als contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros 
la classificació de l'empresari en el grup o subgrup que correspongui en funció de 
l'objecte del contracte acredita la seva solvència econòmica i financera i solvència 
tècnica per contractar. En aquests casos, l'empresari pot acreditar la seva solvència 
indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d'obres en el grup o 
subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels 
requisits específics de solvència exigits a l'anunci de licitació o a la invitació a participar en 
el procediment i detallats en els plecs del contracte. A falta d'aquests, l'acreditació de la 
solvència s'ha d'efectuar amb els requisits i pels mitjans que reglamentàriament 
s'estableixin en funció de la naturalesa, l'objecte i el valor estimat del contracte, mitjans i 
requisits que tenen caràcter supletori respecte dels que si s'escau figurin en els plecs. (...) 

 
La classificació a sol·licitar segons l’art. 25 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, per el 
que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, serà: 
 
Grup A. Moviment de terres 
Subgrup 2.  Explanacions 
Categoria 1. Quantia  es inferior a 150.000 € 
 
Grup F. Marítimes 
Subgrup 2. Esculleres 
Categoria 1. Quantia es inferior a 150.000 € 
 
 
 
9.- SEGURETAT i SALUT 
 
En compliment de l’article 4art del RD 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 
paràgraf g) de l’article 123 del Reial Decret Legislatiu de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en l’annex  s’inclou un 
Estudi de Seguretat i Salut en el que s’indiquen les mesures de seguretat i mesures 
preventives per evitar possibles accidents i/o malalties professionals. 
 
 
 
10- GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ i DEMOLICIÓ 
 
Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats 
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels 
residus de construcció i demolició que es generarà en l’obra en l’Estudi de Gestió de 
Residus. 
 
L’Annex d’aquest projecte inclou l’Estudi Gestió de Residus per tal de realitzar el 
seguiment i control dels residus de construcció i enderrocs generals en obra. 
 
 
 
 
 



11.- DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 
El present document fa referència a una obra completa, susceptible d’ésser lliurada al 
servei públic un cop acabada i reuneix els requisits exigits per l’article 125 del Text 
Refós de la  Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial 
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 
 
12.- COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
 
Es fa constar que les obres projectades constitueixen una obra completa, susceptible 
d’ésser entregada a l’ús general i públic corresponent, i compleixi la normativa vigent. 
 
 
13.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
Els preus s’han elaborat d’acord amb la normativa vigent, tal i com s’indica en l’annex 
corresponent, utilitzant la base de dades de preus del programa TCQ del ITEC, Aquests 
preus han estat ajustats als rendiments estimats a la present obra. 
 
 
14.- PREUS I PRESSUPOSTOS 
 
Els preus adoptats s’han obtingut dels preus de jornals, materials, maquinària i 
transports actuals. La seva relació es pot contemplar en el Quadre de Preus núm. 1, 
trobant-se desglossats en el Quadre de Preus núm. 2, i justificats en el corresponent 
annex d’aquest Projecte. 
 
Aplicant aquests preus a les diferents unitats d’obra s’obté un Pressupost d’Execució 
Material de 232.207,63- Euros que produeix un altre de contracta de 334.355,77-Euros. 

 
 
15.- DOCUMENTS DE QUE CONSTA AQUEST PROJECTE 
 
Son els següents: 
 

 
1.- MEMÒRIA, amb 9 annexes: 
 
Annex 1) Reportatge fotogràfic 

 Annex 2) Càlcul Escullera 
 Annex 3) Programa de treballs 
 Annex 4) Justificació de preus 

Annex 5) Estudi Seguretat i Salut 
Annex 6) Gestió de Residus 
Annex 7) Control de qualitat 
Annex 8) Càlcul Honoraris 
Annex 9) Pressupost per a coneixement de l’Administració 
 



2.- PLÀNOLS, amb 11 fulls: 
 
Núm. 1 - Situació. 
Núm. 2 - Emplaçament 
Núm. 3 – Detall emplaçament 
Núm. 4 - Planta general estat actual 
Núm. 5 – Planta topogràfica estat actual 
Núm. 6 – Planta topogràfica estat actual amb fotografies 
Núm. 7a - Secció longitudinal estat actual A-A 
Núm. 7b – Secció longitudinal estat actual B-B 
Núm. 8 – Planta projecte 
Núm. 9 – Planta projecte amb superposició de la topografia estat actual 
Núm. 10 – Secció longitudinal projecte 
 
 
3.- PLEC DE CONDICIONS 
 
 

 4.- PRESSUPOST 
 Capítol    I -  Amidaments 
 Capítol   II -  Quadre de Preus 
 Capítol  III -  Pressupost General 
 
 
16.- CONCLUSIÓ 
 
Amb l’exposat i els documents que s’acompanyen, s’estima suficientment detallat el 
present Projecte perquè pugui servir de base per a la contractació i efectiva construcció 
de les obres. 
 
Girona, gener de 2019 
 
L’Enginyer de Camins, Canals i Ports. 
 
 
 
 
 
Martí Sels i Pagès 
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REPORTATGE     FOTOGRÀFIC      





Projecte de reparació dels danys produïts pels aiguats dels dies 14 i 15 d’octubre de 2018 a Viladrau. 
 

Annex 01; Reportatge fotogràfic 

 

 
 

REPORTATGE FOTOGRÀFIC ESLLAVISSADA A VILADRAU 

 
 

 
Í N D E X   D E  F O T O G R AF I E S  

 

 

 

• Fotos del passeig Ramón Bofill abans de l’esllavissada. 
(imatges google maps juny 2013) 
 

• Fotos de l’estat actual del passeig Ramón Bofill i l’esllavissada 
al marge del costat oest. (octubre 2018) 

 
• Fotos de l’estat actual. (gener 2019) 
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A continuació s’inclouen les fotografies de l’estat anterior a la esllavissada del marge oest del 

passeig Ramón Bofill. 

 

 

 

Foto 01 Google 00   

 

 

 

Foto 02 Google 01  
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Foto 03 Google 02  

 

 

 

Foto 04 Google 03  
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Foto 05 Google 04  

 

 

 

 

 
Foto 06 Google 05  
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Foto 07 Google 06  

 

 

 

 
Foto 08 Google 07  
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Foto 09 Google 08  

 

 

 

 

 

 
Foto 10 Google 09  
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Foto 11 Google 10  

 

 

 

 
Foto 12 Google 11  
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Foto 13 Google 12  

 

 

 

 

 
Foto 14 Google 13  
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Foto 15 Google 14  

 

 

 

 

 
Foto 16 Google 15  
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Foto 17 Google 16  

 

 

 

 

 

Foto 18 Google 17  
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Foto 19 Google 18  

 

 

 

 

 
Foto 20 Google 19  
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ESTAT ACTUAL PASSEIG RAMÓN BOFILL 

 

 
Foto 21 nº. 110300 

 

 

 

 
Foto 22 nº. 110310 
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Foto 23 nº. 110315 

 

 

 

 

 
Foto 24 nº. 110340 
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Foto 25 nº. 125906      Foto 26 nº. 110430 

 

 

Foto 27 nº. 110402 
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Foto 28 nº. 110417      Foto 29 nº. 110449 

 

Foto 30 nº. 110217 
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Foto 31 nº. 110212 

 

 

 

 
Foto 32 nº. 110209 
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Foto 33 nº. 110205 

 

 

 

 
Foto 34 nº. 110205 
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Foto 35 nº. 110200 

 

 

 

 
Foto 36 nº. 110157 
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Foto 37 nº. 110152 

 

 

 

 
Foto 38 nº. 110147 

 

 

 



Projecte de Danys produïts pels aiguats dels dies 14 i 15 d’octubre de 2018 a Viladrau. 
 

Annex 01; Reportatge fotogràfic 

 

 

ESTAT ACTUAL ESLLAVISADA EN TORRENT SOT DEL NOGUER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 39 nº. 3022 

 

 
Foto 40 nº. 3020 
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Foto 41 nº. 3025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 42 nº. 113233      Foto 43 nº. 113321 
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Foto 44 nº. 3026 

 

 

 

Foto 45 nº. 113350 
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Foto 46 nº. 113356       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 47 nº. 3042 
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Foto 48 nº. 132654 

 

 

 

 

 

Foto 49 nº. 133033 
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Foto 50 nº. 110502 

 

 

 

 

Foto 51 nº. 124932 
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Foto 52 nº. 110430 
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                     Foto 53 nº. 125226          Foto 54 nº. 125235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Foto 55 nº. 125240          Foto 56 nº. 125248 
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                    Foto 57 nº. 125311          Foto 58 nº. 125304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Foto 59 nº. 125948          Foto 60 nº. 125942 
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                    Foto 61 nº. 125936          Foto 62 nº. 130017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Foto 63 nº. 130025          Foto 64 nº. 130039 
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                   Foto 65 nº. 130058          Foto 66 nº. 26s313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 67 nº. 37s177 
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Foto 68 nº. 150935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 69 nº. 05s961 

 

 

 



Projecte de Danys produïts pels aiguats dels dies 14 i 15 d’octubre de 2018 a Viladrau. 
 

Annex 01; Reportatge fotogràfic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 70 nº. 24s243 
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1- CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 

Es projecta la construcció de dos murs de gravetat en escullera per a sostenir les 
terres i consolidar el vial afectat per l’esllavissament. 
 
Pel seu disseny i estudi, s’han seguit les indicacions recollides en les següents 
publicacions: 
 

- “Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera 
en obras de carreteras”, editada per el Ministeri de Foment (1998) 
 

- “Guía para el proyecto y ejecución de muros de escollera en obras de 
carretera” (juny 2006) 
 

- “Guía de cimentaciones en obras de carretera” 
 

Les esculleres previstes tenen una llargada aproximada de 15,00 i 20,00 m amb 
una alçada de 5,50 i 6,5 m. 
 
L’amplada del mur creix fins a la base, en funció de la diferència d’inclinació del 
trasdós i l’intradós,essent l’ample de coronació de 2 m. La fonamentació del mur 
es preveu pràcticament igual en tot el seu recorregut.  
 
La geometria de la secció dels murs de gravetat s’adaptarà a les condicions que 
es detallen en el següent esquema adjunt: 
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La tipologia del mur té per tant dos parts ben diferenciades: 
 
- Fonamentació del mur: Formada per un trapezi de base inclinada 3H:1V. 

Aquesta base, de llargada variable, es sustenta sobre el terreny, essent el 
trasdós i l’intradós verticals. Aquesta fonamentació està encastada en el 
terreny, de tal forma que el costat menor de la fonamentació  (intradós) 
s’encasta un metre sobre la mateixa. Tota aquesta fonamentació es troba 
realitzada amb escullera formigonada amb HM-20. 
 

- Alçat del mur: es troba format per una base horitzontal de longitud variable, 
sustentada sobre la fonamentació descrita anteriorment. Aquest alçat es 
disposa de forma que es deixa una puntera de 0,5 a 1 m lliure en la 
fonamentació. La inclinació de l’intradós es de 1H:3V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 
 
2.1- FORMIGÓ 
- Formigó de neteja HM-20 (fck=20 N/mm2) 
- Formigó de replè de la fonamentació HM-20/B/40/IIa 
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2.2- TRASDÓS GRANULAR 
No s’utilitzarà pel trasdossat granular materials procedents de roques que no 
siguin estables, segons s’especifica en els articles 331 i 333 del PG-3. El 
material estarà net i essent de materials estranys i complirà les limitacions que 
s’indiquen en la següent taula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3- ESCULLERA 
En la següent taula adjunta es resumeixen les principals característiques 
geomètriques, físiques, químiques i de durabilitat dels blocs que conformen 
l’escullera: 
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3- CONDICIONANTS D’EXECUCIÓ DEL MUR D’ESCULLERA 
 
3.1- FONAMENTACIÓ 
Amb caràcter previ a l’execució del mur d’escullera, es comprovarà que el talús 
natural estigui en condicions adequades: superfície regular, absència de sortint, 
zones amb restes vegetals o altres materials no desitjats, aflorament d’aigües, 
etc. 
 
S’excavarà la fonamentació fins la cota definida en el projecte, comprovant que 
les característiques del terreny es corresponen amb les previstes, essent 
recomanable una fondària mínima d’un metre (1m). 
 
En el cas que el terreny natural de sustentació no reuneixi, a judici de la Direcció 
d’Obra, les condicions adequades per a les funcions d’estabilitat, permeabilitat i 
capacitat portant, es col·locarà una capa de material granular “seleccionat” 
provinent de cantera amb un mínim de 20 cm de gruix i una capa de formigó  
d’anivellació HM-20 de 15cm de gruix, que s’executarà i abonarà de manera 
independent, segons els m3 realment col·locats, prèvia aprovació per part de la 
Direcció d’Obra i mesurat sobre perfil. 
 
Una vegada efectuada l’excavació del fonament, cal procedir a la col·locació de 
l’escullera en el seu interior, fins a la cota del terreny natural. 
 
El fonament del mur d’escullera es realitza mitjançant l’abocament de formigó 
entre els buits d’escullera situada sota la rasant del mur, amb el qual 
s’aconsegueix una major rigidesa en la fonamentació, unificant els assentaments 
i facilitant la redistribució de les tensions en el terreny. 
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El formigonat del fonament normalment s’efectua en dos fases: 
 
- En la primera fase, que comprèn el replè de la totalitat del fonament, la 
superfície ha d’estar conformada per cares rugoses dels blocs petris, en la major 
proporció, de manera que sobresurtin al menys quinze o vint (15-20cm) de la 
superfície de formigonat, per garantir un millor contacte amb la primera filada de 
blocs del cos del mur, que ha de presentar una contra inclinació en torn al 
3H:1V. 

 
- La segona fase s’executarà una vegada col·locada la primera filada del cos del 
mur. Aquí, el formigó haurà d’enrasar amb la cota del replè natural en l’intradós i 
s’haurà de comprovar que la superfície final resultant no tingui punts baixos ni 
constitueixi un lloc d’acumulació d’aigua o producció de basses, per tot això, 
s’haurà de dotar al pla superior del fonament d’una lleugera pendent. 

 
 
 
3.2- COL·LOCACIÓ DELS BLOCS DE L’ESCULLERA 
La superfície de recolzament de les filades de blocs de pedra mantindran la 
inclinació de 3H:1V. El parament vist del mur (intradós) tindrà una inclinació no 
menor de 1H/3V. Aquesta inclinació té una repercussió directa en l’estabilitat del 
mur i dificulta una eventual caiguda de pedres tant, durant la construcció com 
durant la seva vida útil. 
 
Per tal d’assegurar el major travament possible, cada bloc haurà de sustentar la 
seva cara inferior en almenys, dos blocs, i estar en contacte amb els blocs 
laterals adjacents. L’obertura entre blocs no superarà els 15 cm, en cap punt, per 
tot el qual es seleccionarà específicament cada bloc. 
 



Projecte esllavissada a Viladrau. 
 

Annex 02; Càlcul de l’escullera 

 

En la mesura del possible, es tractarà d’evitar que els contactes entre blocs 
d’una filada coincideixin, segons seccions per plans verticals, amb els de la filada 
inferior, impedint d’aquesta forma la formació de columnes de blocs d’escullera. 
Anàlogament ha de tractar d’evitar-se la formació de files horitzontals de blocs, 
es a dir, les successives filades hauran de buscar la màxima imbricació possible 
amb les immediatament superior i inferior. 
 
Per augmentar la superfície de contacte i millorar el fregament entre superfícies, 
els blocs d’escullera de mida més gran s’ompliran amb material petri de qualitat 
similar, preferiblement fragments de la mateixa procedència obtinguts en el 
procés de voladura. En qualsevol cas, els blocs s’hauran de sustentar 
directament uns sobre els altres i mai sobre el material de replè. 
 
A mida que es vagin pujant les diferents filades, s’anirà col·locant el replè 
granular del trasdossat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3- MATERIAL DEL TRASDOSSAT DEL MUR 
El replè que es col·loca en el trasdós del mur, serà d’un espessor mínim d’un 
metre. Ha de ser un material granular filtrant amb un diàmetre menor de 10cm. 
Entre el replè filtrant del trasdós i el terreny natural es disposarà d’una làmina 
geotèxtil per separació i filtre. 
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3.4- REPLANTEIG DEL MUR 
Atès que es tracta d’una actuació que afecta a un element públic com és un vial 
municipal de Viladrau, amb serveis, els treballs s’hauran de realitzat en tot cas 
amb el coneixement de l’Ajuntament. 
 
 
4- CONTROL DE QUALITAT DE L’ESCULLERA EXECUTADA 
 
4.1- CONTROL DELS BLOCS D’ESCULLERA 
Abans d’iniciar les obres, es reconeixerà cada acopi, préstec o procedència, 
determinant la seva aptitud per a l’execució de les obres. Es comprovarà que els 
blocs d’escullera compleixen els requisits establerts en el projecte respecte de 
les propietats descrites. Per tot això es prendran mostres i es realitzaran els 
corresponents assaigs. 
 
Aquests assaigs s’hauran de repetir sempre que es vagi a utilitzar una nova 
procedència per a l’escullera, o si existeix canvi important en la naturalesa de la 
roca o en les condicions d’exportació, que puguin afectar a les seves propietats. 
 
Addicionalment, per cada vint mil metres cúbics (20.000 m3) de material produït, 
es faran els següents assaigs: 

- Determinació de la distribució de masses, segons UNE EN 13383-2. 
- Determinació del percentatge de components d’escullera amb una relació, 

longitud dividida per gruix, major que tres (L/E>3), segons UNE EN 
13383-2. 

- Determinació de proporció de superfícies triturades o trencades segons 
UNE EN 13383-1. 

 
Es vigilarà la descàrrega en l’acopi o en el lloc de treball, rebutjant els materials 
que, a cop d’ull, no siguin acceptables. 
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4.2- CONTROL D’EXECUCIÓ 
Control de procediment: S’haurà de verificar la correcta col·locació de cadascun 
dels blocs, tractant d’obtenir el màxim travament entre ells i el mínim volum de 
buits que sigui possible. 
 
Al finalitzar cadascuna de les filades i al concloure els treballs del mur, es faran 
controls visuals, per decidir el reompliment dels buits entre certs blocs. 
 
Control geomètric: Resulta important el control topogràfic de la alineació i 
inclinació del mur d’escullera. 
 
 
 
5- CÀLCULS DELS MURS D’ESCULLERA 
  
5.1- FORMULACIÓ 
Pel càlcul del mur d’escullera s’han utilitzat les “Recomendaciones para el 
Diseño y Construcción de Muros de Escollera en Obras de Carreteras”, i s’ha 
realitzat conforme al “Método de los esfuerzos admisibles o Estado límite de 
servicio”, considerant en totes les seves seccions una resistència major o igual a 
la resistència requerida. Per tant s’estudia l’estabilitat al bolc i al lliscament, així 
com les pressions de contacte originades en la interfase sòl-mur. 
 
La pressió del terreny sobre un mur està fortament condicionada per la 
deformabilitat del mur, entenent per aquesta no tan sols la deformació que el 
mur experiments, si no també la que produeix en el mur la deformació del 
terreny de fonamentació. 
 
En la interacció entre el mur i el terreny sobre el que es fonamenta pot passar 
que les deformacions siguin pràcticament nul·les, dient-se que la massa de sòl 
es troba en estat de repòs i estaríem en el cas d’empenta al repòs.  
 
Si el mur es desplaça, permetent l’expansió lateral del sòl, es produeix un 
col·lapse per tall del sòl, i la falca de trencament avança fins al mur i baixa. 
L’empenta es redueix des del valor de l’empenta al repòs fins a l’anomenat valor 
d’empenta activa, que es el mínim valor possible de l’empenta. 
 
Pel contrari, si s’apliquen forces al mur de forma que aquest empeny al replè, el 
col·lapse es produeix mitjançant un tascó molt més ampli, que experimenta una 
pujada. Aquest valor rep el nom d’empenta passiva i es el major valor al qual pot 
arribar l’empenta. 
 
 
5.2- CÀLCUL DELS COEFICIENTS D’EMPENTA ACTIVA 
Existeixen diverses teories per a la determinació de l’empenta activa, entre les 
que destaquen les degudes a Coulomb i Rankine. En les dues teories 
s’estableixen diverses hipòtesis simplificatives del problema, que condueixen a 
cert grau d’error, però produeixen valors d’empenta que entren dins dels marges 
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de seguretat. En l’estat actual de coneixements es poden calcular les empentes 
del terreny amb raonable precisió en el cas de sòls granulars. 
 
El càlcul dels coeficients d’empenta activa, es realitza conforme a la teoria de 
Coulomb, que es fonamenta en suposar que al moure’s el mur sota l’acció de 
l’empenta, es produeix el lliscament d’una falca de terreny MNC, limitada pel 
trasdós del mur MN, per un pla que passi pel peu del mur i per la superfície del 
terreny. Per tant, s’estableix una primera hipòtesi, que es suposar una superfície 
de lliscament plana, el qual no es del tot cert, encara que l’error introduït sigui 
petit. 
 
La resta de supòsits de partida es poden sintetitzar en els següents punts: 
1. Considera l’existència de fricció entre el terreny i el mur. 
 
2. Suposa que el terreny es un material granular, homogeni i isotròpic i que el 
drenatge es el suficientment bo com per a no considerar pressions intersticials 
en el terreny. 
 
3. De tots els possibles plans de lliscament, el que realment es produeix es el 
que comporta un valor d’empenta màxim. 
 
4. El col·lapse es un problema bidimensional. Considera una longitud unitària 
d’un cos infinitament llarg. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El problema consisteix ara en determinar el pla de lliscament crític que produeix 
un valor màxim de l’empenta. Per tot el qual, es tria un pla arbitrari que formi un 
angle θ amb la horitzontal i s’estableix l’equilibri de la falca. Les forces que 
intervenen són: 
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- El pes de la falca MNC del terreny Pt 
- Reacció Ea del trasdós sobre el terreny, que formarà un angle δ amb la normal 
al trasdós. Aquest angle serà el de fregament entre mur i terreny. 
- Reacció F de la massa de sòl sobre la falca, que formarà un angle θ amb la 
normal a la línia de trencament NC. Aquest angle serà el de fregament intern del 
terreny ϕ. 
 
Atès que es coneix Pt en magnitud i direcció i Ea i F en direcció, es podrà 
calcular el valor d’aquestes dos últimes forces a través del polígon de forces que 
formen. 
 
El pes de la falca de terreny MNC be donat per: 
 
 
 
 
 
Aplicant el teorema del seno al triangle de forces de la figura, s’obté la relació 
 
 
 
 
 
 
Clarificant Ea, s’obté, 
 
 
 
 
 
I combinant les expressions (1) i (2), s’obté: 
 
 
 
 
 
 
En aquesta equació es pot observar que el valor de l’empenta activa és funció de 
θ, atès que la resta de termes son constants i coneguts per a una situació 
concreta. Per obtenir el valor de l’angle θ, que fa màxima l’empenta activa, es 
deriva i iguala a zero l’expressió (3), i introduint el seu valor en l’equació s’obté: 
 
 
 
 
 
 
Expressió que pot escriure’s d’una manera més senzilla com, 
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En la qual Ka es el coeficient d’empenta activa, i be donat per: 
 
 
 
 
 
 
La distribució de l’empenta activa al llarg de l’alçada del mur es pot obtenir 
derivant l’equació (5) amb respecte a H: 
 
 
 
 
 
Com es pot observar, la distribució es lineal, donant lloc a un diagrama 
triangular. El punt d’aplicació de l’empenta activa serà el centre de gravetat del 
diagrama de forces, que en aquest cas estarà situat a una fondària Z des de la 
coronació del mur. 
 
 
 
 
 
 
Els valor de les components horitzontals i verticals de la pressió en un punt del 
mur a fondària Z són: 
 
 
 
 
 
 
 
On λh i λv venen donats per les expressions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On, 
α, es l’angle de la cara interna del mur amb l’horitzontal 
β, es l’angle del replè amb l’horitzontal 
δ, es l’angle de fricció sol-mur. 
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La pressió total P bé donada per: 
 
 
 
 
Que forma un angle δ amb la normal al trasdós. 
 
Les components horitzontal i vertical de l’empenta total, per unitat de longitud del 
mur, venen donades per les expressions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
El punt d’aplicació de l’empenta total                          està situat a una  
 
fondària                       des de la coronació del mur. 
 
 
 
 
 
5.3- COMPROVACIÓ DE L’ESTABILITAT AL LLISCAMENT 
Pel càlcul d’un mur de contenció de terres es necessari tenir en compte les 
forces que actuen sobre el mateix. La força que pot produir el lliscament es la 
component horitzontal de l’empenta activa Eh. Les forces que s’oposen al 
lliscament son el fregament entre la base del mur i el terreny de fonamentació, 
l’eventual empenta passiva Ep front a la puntera del mur i la component vertical 
de l’empenta activa Ev. 
 
La força que resisteix al lliscament be donada per l’expressió: 
 
 
 
 
On 
 
P, es la resultant dels pesos dels diferents elements del mur i de les zones de 
terreny situades verticalment sobre la puntera (*) i el taló. 
 
µ, es el coeficient de fregament entre el sòl i formigó. En general serà el resultant 
del corresponent estudi geotècnic, si be a falta de dades més precises, es pot 
prendre  
 
 
essent Ø l’angle de fregament intern del terreny base. Quan l’estructura es un 
mur de contenció de terreny,  φ = Ø. 
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Ep, l’empenta passiva front a la puntera del mur. 
 
Ev, la component vertical de l’empenta activa. 
 
El resultat de forces verticals, positiva en sentit descendent, es de càlcul 
immediat en la seva magnitud i posició, definida per la distància en, excentricitat 
respecte al punt mig de la base del fonament, considerada positiva cap a la 
puntera. 
 
Si be el valor de l’empenta passiva Ep pot ser estimada d’una manera 
conservadora mitjançant l’expressió de Rankine, la seva utilització ha d’ésser 
objecte de consideració, dons la mobilització de l’empenta passiva pot requerir 
corriments importants del mur, molt sovint incompatibles amb les condicions de 
servei. 
 
Una solució es garantir el valor Csd≥1 suposant Ep=0, es a dir, no considerar 
l’empenta passiva en l’estat de servei, adoptant-se com a coeficient de seguretat 
al lliscament Csd≥1,5, excepte quan es realitzen les comprovacions a sisme, que 
es redueix a 1,2. 
 
La comprovació al lliscament es farà, per tant amb: 
 
 
 
 
 
 
5.4- COMPROVACIÓ DE L’ESTABILITAT AL BOLC 
Convencionalment es suposa que el gir del mur es produeix al voltant de l’aresta 
exterior de la fonamentació.  
 
El moment de bolc es el produït per la component horitzontal de l’empenta activa 
 
 
 
 
 
El moment estabilitzador bé donat per: 
 
 
 
 
Per tant, el coeficient de seguretat al bolc, s’escriu: 
 
 
 
 
 
On h’ be donada per: 
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Com en el cas de la seguretat al lliscament, es freqüent no tenir en compte 
l’empenta passiva. Adoptant com a coeficient de seguretat al bolc un valor 
comprès entre 1,75 i 2. 
 
En el present annex considerarem Csv≥2 
 
 
5.5- COMPROVACIÓ DE L’ESTABILITAT A L’ESFONDRAMENT 
Es determina la càrrega total que actua sobre la fonamentació amb el respectiu 
diagrama de les tensions i es verifica que la càrrega transmesa al sòl sigui 
inferior a la capacitat portant o, amb altres paraules, que la màxima tensió 
produïda pel mur sigui inferior a la tensió admissible en el terreny. 
 
En murs de contenció, la resultant N de les forces que actuen té una certa 
excentricitat e. Les tensions de fonament sobre el terreny venen donades per 
l’expressió: 
 
 
 
 
On, 
S, Superfície de la base del mur per unitat de longitud 
W, Mòdul resistent de la secció ç 
B, Dimensió transversal de la base del mur 
La resultant de forces N val: 
 
N = P + Ev 
 
Si es desprecia la contribució de l’empenta passiva, el que ens porta al costat de 
la seguretat, i considerant la resultant d’esforços aplicats sobre el mur R amb 
una excentricitat e respecte al centre del fonament, es té: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tant, el valor de l’excentricitat bé donat per: 
   
 
 
 
Al valor      se l’anomena Excentricitat relativa, i la validesa de l’expressió 
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Queda condicionada a que 
 
 
   0 
 
 
o el que es el mateix 
 
 
 
 
 
Es a dir, que per a que tota la base estigui comprimida la resultant d’empentes i 
pesos ha de passar pel terç central de la base. En aquest cas apareix un 
repartiment trapezoïdal de tensions sota el fonament, quins valors màxim i mínim 
són: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si dita resultant passa fora del terç central, o el que es el mateix, si l’excentricitat 
relativa es major que 1/6, la fórmula de Navier i per tant les expressions anteriors 
no son aplicables. En aquest cas la distribució de tensions es triangular. 
S’accepta que existeixi una redistribució de les tensions de forma que la 
resultant N tingui el seu punt d’aplicació coincident amb el centre de gravetat del 
triangle de tensions. 
 
Per tant, es fa 
 
 
 
 
 
Al igualar la resultant a les tensions produïdes sota el fonament. 
 
 
 
 
S’obté el valor de la tensió màxima 
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En tots els casos, la comprovació a realitzar es: 
 
 
 
 
Essent la tensió admissible la tensió de càrrega en el terreny de fonament. A 
més, en el cas de distribució trapezoïdal s’ha de realitzar la següent 
comprovació: 
 
 
 
 
 
 
  
6- CÀLCUL 
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ESCULLERA 1.- 15,00 ML 
 

DATOS
ANGULO DEL TRASDOS A 20,000
ANGULO DEL TALUD DEL TERRENO B 30,000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-TRASDOS D 0,000
ANGULO DE ROZ. INTERNO DEL TERRENO FIT 30,000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-CIMENTACION FITZ 45,000
DENSIDAD DEL TERRENO (T/m3) GT 1,900
DENSIDAD DE LA ESCOLLERA (T/m3) GM 1,700
ANCHO EN CORONACION (m) AC 2,000
ALTURA DEL MURO (m) H 5,500
SOBRECARGA (T/m3) P 0,000

RESULTADOS
Coeficiente de Empuje Activo KA= 1,169
Pendiente trasdós N= 3,640
Angulo del intradós AINT= 24,890
Puntera X0= 0,464

D4= 1,070
Altura tacón cimentación Z= 1,005
Empujes EA1= 62,547

EA2= 0,000
EA= 62,547
ET= 48,994
EN= 38,881

YA1= 2,502
YA2= 3,753
YA= 2,502
D3= 1,183
D2= 0,409

Momento volcador MV= 25,604
dist. X1= 2,165
peso W1= 11,930
dist. X2= 4,016
peso W2= 18,700
dist. X3= 4,349
peso W3= 9,359
dist. X4= 1,507
peso W4= 5,124
dist. X5= 2,009
peso W5= 2,575
dist. X6= 2,771
peso W6= 1,244

W= 27,726
WT= 8,768
WN= 26,303

Momento estabilizador ME= 69,679

COEFICIENTES DE SEGURIDAD
COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO FD= 1,620
COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO FV= 2,721
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ESCULLERA 2.- 20,00 ML 
 

DATOS
ANGULO DEL TRASDOS A 20,000
ANGULO DEL TALUD DEL TERRENO B 30,000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-TRASDOS D 0,000
ANGULO DE ROZ. INTERNO DEL TERRENO FIT 30,000
ANGULO DE ROZ. TERRENO-CIMENTACION FITZ 45,000
DENSIDAD DEL TERRENO (T/m3) GT 1,900
DENSIDAD DE LA ESCOLLERA (T/m3) GM 1,700
ANCHO EN CORONACION (m) AC 2,200
ALTURA DEL MURO (m) H 6,500
SOBRECARGA (T/m3) P 0,000

RESULTADOS
Coeficiente de Empuje Activo KA= 1,169
Pendiente trasdós N= 3,640
Angulo del intradós AINT= 24,890
Puntera X0= 0,464

D4= 1,191
Altura tacón cimentación Z= 1,119
Empujes EA1= 82,488

EA2= 0,000
EA= 82,488
ET= 64,614
EN= 51,277

YA1= 2,873
YA2= 4,310
YA= 2,873
D3= 1,317
D2= 0,549

Momento volcador MV= 45,319
dist. X1= 2,475
peso W1= 16,662
dist. X2= 4,580
peso W2= 24,310
dist. X3= 4,891
peso W3= 13,071
dist. X4= 1,657
peso W4= 5,634
dist. X5= 2,209
peso W5= 3,152
dist. X6= 3,057
peso W6= 1,389

W= 35,298
WT= 11,162
WN= 33,487

Momento estabilizador ME= 100,685

COEFICIENTES DE SEGURIDAD
COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO FD= 1,586
COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO FV= 2,222
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7- SEGONS LES RECOMANACIONS PER AL DISSENY i CONSTRUCCIÓ DE 
MURS D’ESCULLERA EN OBRES DE CARRETERES. 
 
Esquema general dels murs d’escullera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracterització del terreny i del mur de blocs de l’escullera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donat el sistema constructiu, es considera un coeficient de fregament sabata-
terreny de 35º, i una tensió admissible de 0.34 MPa (3.4 kg/cm2) 
 
El valor de l’angle de fregament terreny-mur (trasdós) es considera = 2/3 (angle de 
fregament intern del terreny) 
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Densitat i tangent de l’angle de fregament dels blocs de l’escullera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a l’elaboració dels àbacs de càlcul s’han considerat sis situacions diferents, 
en funció dels paràmetres de l’escullera i del terreny 
 
 

 
 

 

 

 

Escullera 

Escullera 
 

Terreny 

Terreny 
Terreny 
 
 
 
Àbacs per al càlcul dels  murs d'escullera 
F=2 (coeficient de seguretat). Alçada Mur Escullera H = 6,50 m 
 
 
 
Geometria del mur: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

n=2.5 

    2,2 

    6,5 
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Ample en coronació (àbac IVc) a = 2,20 m 
 
A partir de l'esquema general trobem les mesures geomètriques del mur 
d'escullera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ample coronació mur a = 2,20 m 
 
Alçada mur escullera H = 6,50 m 
 
Ample del mur en la base (b = a+H/10) =  2,85 m 
 
Puntera = 1 m 
 
Ample total de la base del fonament = 1 + 2,85 m = 3,85 m 
 
Alçada z (fonament) = 1,0 m + 1,28 m = 2,28 m 
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PROGRAMA     DE     TREBALL      
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REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PELS AIGUATS DIES 14 i 15 D´OCTUBRE DE 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,01000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,01000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,01000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,01000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,01000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,78000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,01000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 30,39000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 28,47000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 20,41000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,41000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 20,41000 €

A013A000 h Ajudant fuster 20,56000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,38000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,41000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 26,97000 €

A0140000 h Manobre 19,15000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 24,38000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,01000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,15000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,93000 €

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 75,28000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 69,73000 €

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 129,94000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,44000 €

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 90,32000 €

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 121,66000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 158,99000 €

C13124C7 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb pinça manipuladora de pedra 174,87000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,25000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 62,41000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 69,00000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 54,73000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 64,17000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 71,83000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 10,18000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 7,19000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 34,33000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 40,92000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 51,28000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 43,98000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 45,28000 €

C1503000 h Camió grua 48,41000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 45,86000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 50,96000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 41,41000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 26,71000 €

C1507M00 h Dúmper extravial, de 32 t de càrrega útil 96,99000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 53,14000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 168,37000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 30,52000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,88000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 3,04000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 58,29000 €

C1709G00 h Estenedora de granulat 42,77000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 65,66000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 45,16000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,68000 €

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 48,41000 €

C1ZQD350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

197,75000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,92000 €
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MAQUINÀRIA

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 49,47000 €

CR241111 h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34 CV) de potència, amb equip de llaurada i
una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m

30,21000 €

CR711300 h Sembradora de tracció manual 4,72000 €

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW

38,32000 €

CRE23000 h Motoserra 3,41000 €

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 23,64000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,81000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,55000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 19,14000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 20,04000 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 44,12000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 17,75000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 20,18000 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 8,05000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 21,31000 €

B0371000 m3 Tot-u natural 19,41000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 17,77000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 7,12000 €

B03D6000 m3 Terra tolerable 4,11000 €

B0441600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes 15,08000 €

B0441800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes 16,13000 €

B0441900 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 1500 a 2000 kg de pes 27,63000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 112,08000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,24000 €

B0552200 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus
C60B3/B4 TER

0,37000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,38000 €

B055B100 kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60BP3/BP4 ADH(ECR-1-m)

0,42000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,95000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,61000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,97000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,97000 €

B064C24C m3 Formigó HM-30/P/10/I+H de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+H

77,98000 €

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

83,00000 €

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

81,30000 €

B065710C m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

73,50000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

71,39000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

71,39000 €

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

61,30000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,02000 €
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MATERIALS

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,26000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,45000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,64000 €

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

4,17000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0DBT300 u Tornapuntes per a encofrat amb elements industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

0,84000 €

B0DC11A1 m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb
estampidors extensibles

0,63000 €

B0DG2111 m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur
de base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris

5,37000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,98000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,55000 €

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,89000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

16,12000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,75000 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,65000 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç 39,72000 €

B145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

32,92000 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

24,99000 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,66000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

10,84000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

5,13000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

48,82000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

92,22000 €

B7B13790 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 90 a 100 g/m2 2,89000 €

B965A2C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

6,15000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,84000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

53,73000 €

B9H11B51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

52,13000 €

B9H11JC1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC 35/50 G, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític

54,73000 €
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B9H11K71 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 70/100 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític

51,26000 €

BB321A00 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm 282,00000 €

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 45,96000 €

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 83,44000 €

BD559100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porós 22,67000 €

BD75M000 m Tub de formigó de diàmetre 100 cm 59,70000 €

BD77C280 m Tub de formigó en massa de 400 mm de diàmetre nominal, classe 2 segons ASTM C 14, amb junt
elàstic de campana

19,82000 €

BD78U600 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000 mm, classe D, de base plana, amb unió endoll
campana, amb junta de goma estanca segons norma UNE 127-010

128,39000 €

BD7FD570 m Tub de PVC de 600 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

34,52000 €

BD7JF300 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 225 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

13,80000 €

BD7JU300 u Peces especials per a tub de PVC corrugat de D 600 mm 220,00000 €

BDD1C3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 120 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat

140,44000 €

BDDZ7CE0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada, pas lliure de 590
mm de diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN 124

147,78000 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis 16,56000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYG3DA1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó en massa, de 400 mm de diàmetre i
classe 2 segons ASTM C 14, amb unió de campana amb anella elastomèrica

1,19000 €

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,37000 €

BG312550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,21000 €

BG39B170 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RV, unipolar,
de secció 1x 16 mm2

0,63000 €

BHR127DB u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 5 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de
descàrrega de potència 150 W

1.103,27000 €

BHU621E1 u Làmpada d'halogenurs metàl·lics de forma elipsoidal, amb casquet E27, de potència 150 W 31,49000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 43,45000 €

BJS21110 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm
d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2´´, sense vàlvula antidrenatge

8,77000 €

BJS51760 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,23000 €

BJSB2410 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

97,01000 €

BJSDR600 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol
per tancar

40,19000 €

BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´ 4,88000 €

BJSWE400 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2´´ 7,97000 €

BQ115FQ1 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4
cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa

220,39000 €

BQ31C010 u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, amb
aixeta temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial prefabricada

419,00000 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior

27,71000 €
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BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

356,22000 €

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

153,68000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

58,77000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 60,16000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 56,47000 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

132,71000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 38,41000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 230,02000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 7,18000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,91000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 5,99000 €

BR3P1710 m3 Terra àcida, a granel 39,37000 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

36,93000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 1,00000 €

BR41D63A u Castanea sativa de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l 65,00000 €

BR4EC2B1 u Laurentia axilaris en test 17 cm 2,28000 €

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies,
segons NTJ 07N

4,37000 €

BR9AUA80 m Tanca de fusta tractada a l'autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, amb muntants de fusta per
encastar a fonament de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer
inoxidable

91,21000 €

BR9AUAP0 u Porta de fusta model tipus Anglés de 1x0,8m 160,81000 €

BR9AUZ10 u Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca 14,53000 €

BVA73D11 u Jornada per a realitzar assaig d'integritat estructural ultrasònic, de pantalles o pilons de gran
diàmetre, segons la norma NF P94-160-1, ASTM D 6760

2.754,42000 €
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D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 82,67000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 19,92000 = 17,92800

Subtotal: 17,92800 17,92800

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,04000 = 1,36800

Subtotal: 1,36800 1,36800

Materials

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 21,31000 = 33,03050

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 112,08000 = 16,81200

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,81000 = 0,32580

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 20,04000 = 13,02600

Subtotal: 63,19430 63,19430

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17928

COST DIRECTE 82,66958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,66958

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 81,68000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,88000 = 1,31600

Subtotal: 1,31600 1,31600

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 112,08000 = 28,02000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,55000 = 31,86650

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,81000 = 0,36200

Subtotal: 60,24850 60,24850

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19920

COST DIRECTE 81,68370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,68370
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 94,10000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,88000 = 1,31600

Subtotal: 1,31600 1,31600

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,55000 = 29,71600

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,81000 = 0,36200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 112,08000 = 42,59040

Subtotal: 72,66840 72,66840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19920

COST DIRECTE 94,10360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,10360

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 171,18000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600

Subtotal: 20,91600 20,91600

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,88000 = 1,36300

Subtotal: 1,36300 1,36300

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,81000 = 0,36200

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 400,000      x 0,24000 = 96,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 112,08000 = 22,41600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,55000 = 29,91150

Subtotal: 148,68950 148,68950

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20916

COST DIRECTE 171,17766

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,17766
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D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,90000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,41000 = 0,10205

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,01000 = 0,11505

Subtotal: 0,21710 0,21710

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,64000 = 0,67200

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,26000 = 0,01285

Subtotal: 0,68485 0,68485

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00217

COST DIRECTE 0,90412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90412
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P-1 711AU001 u Per a restitució de servituds afectades durant
l'execució de les obres, a justificar

Rend.: 1,000 3.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 711AU002 u Per a la localització de serveis existents en l'àmbit de
l'obra, a justificar

Rend.: 1,000 500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 711AU003 u Per a reposició de serveis a justificar en l'àmbit de
l'obra

Rend.: 1,000 2.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-4 711AU004 u Previssió a justificar per a treballs extres no previstos
en el capítol de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 3.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-5 711AU005 pa Obres no previstes a justificar segons els preus
unitaris dels quadres de preus del present projecte

Rend.: 1,000 10.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-6 711AU007 u Desviament provisional de l'aigua durant la
construcció de l'escullera

Rend.: 1,000 6.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

E4D2FA13 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vist

Rend.: 1,000 27,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 23,01000 = 10,35450

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 20,41000 = 10,20500

Subtotal: 20,55950 20,55950

Materials

B0DG2111 m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de
base rectilínia de formigó vist, amb part proporcional
d'accessoris

1,200      x 5,37000 = 6,44400

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,98000 = 0,29800

B0DBT300 u Tornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

0,200      x 0,84000 = 0,16800

Subtotal: 6,91000 6,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51399

COST DIRECTE 27,98349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,98349

F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 54,25000 = 1,57325

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,066 /R x 69,73000 = 4,60218
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Subtotal: 6,17543 6,17543

COST DIRECTE 6,17543
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,17543

F2194XF5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 4,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,014 /R x 54,25000 = 0,75950

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 69,73000 = 4,18380

Subtotal: 4,94330 4,94330

COST DIRECTE 4,94330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,94330

F2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 10,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,15000 = 0,38300

Subtotal: 0,38300 0,38300

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,064 /R x 158,99000 = 10,17536

Subtotal: 10,17536 10,17536

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00575

COST DIRECTE 10,56411
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,56411

F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 13,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,15000 = 0,19150

Subtotal: 0,19150 0,19150

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2379 /R x 54,25000 = 12,90608

Subtotal: 12,90608 12,90608
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00287

COST DIRECTE 13,10045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,10045

F32515G1 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat des
de camió

Rend.: 1,000 89,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,560 /R x 19,15000 = 10,72400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 23,01000 = 3,22140

Subtotal: 13,94540 13,94540

Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 71,39000 = 74,95950

Subtotal: 74,95950 74,95950

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34864

COST DIRECTE 89,25354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,25354

F32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 97,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,15000 = 4,59600

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 23,01000 = 1,38060

Subtotal: 5,97660 5,97660

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 168,37000 = 16,83700

Subtotal: 16,83700 16,83700

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 71,39000 = 74,95950

Subtotal: 74,95950 74,95950

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14942

COST DIRECTE 97,92252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,92252
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P-7 F325U5G1 m3 Formigó de neteja en base escullera, de 20 cm de
gruix com a màxim, HM-20/P/20/IIa, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 98,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,560 /R x 19,15000 = 10,72400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 23,01000 = 3,22140

Subtotal: 13,94540 13,94540

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 168,37000 = 16,83700

Subtotal: 16,83700 16,83700

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 64,61000 = 67,84050

Subtotal: 67,84050 67,84050

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34864

COST DIRECTE 98,97154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,97154

P-8 F325U5H1 m3 Formigó per a fonament d'escullera HM-20/P/20/IIa,
abocat amb bomba.

Rend.: 1,000 101,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 19,15000 = 13,40500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 23,01000 = 3,45150

Subtotal: 16,85650 16,85650

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 168,37000 = 16,83700

Subtotal: 16,83700 16,83700

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 64,61000 = 67,84050

Subtotal: 67,84050 67,84050

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42141

COST DIRECTE 101,95541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,95541

F931101H m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del
material al 97% del PM

Rend.: 1,000 29,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,15000 = 0,95750
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Subtotal: 0,95750 0,95750

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 71,83000 = 2,87320

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 62,41000 = 2,18435

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 45,28000 = 1,13200

Subtotal: 6,18955 6,18955

Materials

B0371000 m3 Tot-u natural 1,150      x 19,41000 = 22,32150

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,81000 = 0,09050

Subtotal: 22,41200 22,41200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01436

COST DIRECTE 29,57341
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,57341

F931U01F m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,000 29,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,15000 = 0,95750

Subtotal: 0,95750 0,95750

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 45,28000 = 1,13200

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,030 /R x 90,32000 = 2,70960

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,035 /R x 71,83000 = 2,51405

Subtotal: 6,35565 6,35565

Materials

B0371000 m3 Tot-u natural 1,150      x 19,41000 = 22,32150

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,81000 = 0,09050

Subtotal: 22,41200 22,41200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01436

COST DIRECTE 29,73951
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,73951

F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM

Rend.: 1,000 27,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,15000 = 0,95750

Subtotal: 0,95750 0,95750

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 45,28000 = 1,13200

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 71,83000 = 2,87320
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C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 62,41000 = 2,18435

Subtotal: 6,18955 6,18955

Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 17,75000 = 20,41250

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,81000 = 0,09050

Subtotal: 20,50300 20,50300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01436

COST DIRECTE 27,66441
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,66441

P-9 F965P2CD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 25,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 23,01000 = 5,06220

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 19,15000 = 9,00050

Subtotal: 14,06270 14,06270

Materials

B965A2C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050      x 6,15000 = 6,45750

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 32,02000 = 0,06724

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,0814      x 61,30000 = 4,98982

Subtotal: 11,51456 11,51456

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21094

COST DIRECTE 25,78820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,78820

P-10 F978FG41 m Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E,
de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm
d'alçària, acabat remolinat

Rend.: 1,000 10,82 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,139 /R x 19,15000 = 2,66185

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,113 /R x 23,01000 = 2,60013

Subtotal: 5,26198 5,26198

Materials

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,066      x 83,00000 = 5,47800

Subtotal: 5,47800 5,47800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07893

COST DIRECTE 10,81891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,81891

F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 36,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 23,01000 = 13,80600

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 19,15000 = 9,00050

Subtotal: 22,80650 22,80650

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,81000 = 0,00181

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 19,14000 = 0,85939

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 112,08000 = 0,34745

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,84000 = 6,97680

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 171,17766 = 5,39210

Subtotal: 13,57755 13,57755

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34210

COST DIRECTE 36,72615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,72615

F9G13732 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat reglejat

Rend.: 1,000 98,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,15000 = 8,61750

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,01000 = 3,45150

Subtotal: 12,06900 12,06900
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Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 4,92000 = 0,65436

Subtotal: 0,65436 0,65436

Materials

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

1,050      x 81,30000 = 85,36500

Subtotal: 85,36500 85,36500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18104

COST DIRECTE 98,26940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,26940

P-11 F9G1U7F2 m3 Paviment de formigó amb encatxat de bloc de pedres,
en formació de cuneta sense additius HM-30/P/20/IIa
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, abocat amb bomba o escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i
acabat reglejat, per a conducció de les aigues
superficials

Rend.: 1,000 130,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,15000 = 9,19200

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 19,92000 = 3,18720

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 23,01000 = 3,68160

Subtotal: 16,06080 16,06080

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 4,92000 = 0,65436

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,070 /R x 168,37000 = 11,78590

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,100 /R x 26,71000 = 2,67100

Subtotal: 15,11126 15,11126

Materials

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,100      x 4,17000 = 4,58700

B0441600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 100 a 400 kg de pes

0,600      x 15,08000 = 9,04800

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

1,050      x 81,30000 = 85,36500

Subtotal: 99,00000 99,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24091

COST DIRECTE 130,41297
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,41297
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F9H11JC1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base BC 35/50 G, amb betum millorat
amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base
i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 59,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,15000 = 1,64690

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,01000 = 0,43719

Subtotal: 2,08409 2,08409

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 65,66000 = 0,78792

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 58,29000 = 0,58290

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 71,83000 = 0,86196

Subtotal: 2,23278 2,23278

Materials

B9H11JC1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític

1,000      x 54,73000 = 54,73000

Subtotal: 54,73000 54,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03126

COST DIRECTE 59,07813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,07813

F9H11K71 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 base B 70/100 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 55,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,01000 = 0,43719

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,15000 = 1,64690

Subtotal: 2,08409 2,08409

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 65,66000 = 0,78792

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 58,29000 = 0,58290

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 71,83000 = 0,86196

Subtotal: 2,23278 2,23278

Materials

B9H11K71 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32
base B 70/100 G, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria grossa per a capa base i granulat
granític

1,000      x 51,26000 = 51,26000

Subtotal: 51,26000 51,26000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03126

COST DIRECTE 55,60813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,60813

F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 19,92000 = 0,07968

Subtotal: 0,07968 0,07968

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 30,52000 = 0,12208

Subtotal: 0,12208 0,12208

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1,500      x 0,38000 = 0,57000

Subtotal: 0,57000 0,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00120

COST DIRECTE 0,77296
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,77296

F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
modificada amb polímers tipus C60BP3/BP4
ADH(ECR-1-m), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 19,92000 = 0,05976

Subtotal: 0,05976 0,05976

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 30,52000 = 0,09156

Subtotal: 0,09156 0,09156

Materials

B055B100 kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60BP3/BP4 ADH(ECR-1-m)

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00090

COST DIRECTE 0,57222
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,57222
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P-12 FD55U1E8 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós,
sobre solera de 20 cm de gruix per 1m d'amplada, de
formigó HM-20/P/20/IIa, i rejuntat amb morter ciment
1:4

Rend.: 1,000 53,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,15000 = 6,70250

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 23,01000 = 8,05350

Subtotal: 14,75600 14,75600

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2287      x 64,61000 = 14,77631

BD559100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó
porós

1,050      x 22,67000 = 23,80350

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 94,10360 = 0,19762

Subtotal: 38,77743 38,77743

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22134

COST DIRECTE 53,75477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,75477

FD7FU575 m Desguàs tub de formigó de 1000 mm de diàmetre
nominal, per anar formigonat i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 81,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0297 /R x 19,15000 = 0,56876

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,0297 /R x 23,78000 = 0,70627

Subtotal: 1,27503 1,27503

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,360 /R x 48,41000 = 17,42760

Subtotal: 17,42760 17,42760

Materials

BD75M000 m Tub de formigó de diàmetre 100 cm 1,050      x 59,70000 = 62,68500

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0063      x 81,68370 = 0,51461

Subtotal: 63,19961 63,19961
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01913

COST DIRECTE 81,92137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,92137

FD7JU325 m Connexió del tub a pou incloent peces especials. Rend.: 1,000 280,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,250 /R x 20,41000 = 25,51250

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,250 /R x 23,78000 = 29,72500

Subtotal: 55,23750 55,23750

Materials

BD7JU300 u Peces especials per a tub de PVC corrugat de D 600
mm

1,020      x 220,00000 = 224,40000

Subtotal: 224,40000 224,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,82856

COST DIRECTE 280,46606
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,46606

FD95D670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 60 cm fins a mig tub de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 47,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,183 /R x 23,01000 = 4,21083

A0140000 h Manobre 0,183 /R x 19,15000 = 3,50445

Subtotal: 7,71528 7,71528

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,6168      x 64,61000 = 39,85145

Subtotal: 39,85145 39,85145

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11573

COST DIRECTE 47,68246
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,68246

FDB1U6E0 m3 Formigó HA-25/P/10/I, en solera, parets i llosa, de 20
cm de gruix

Rend.: 1,000 121,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,950 /R x 23,01000 = 21,85950

A0140000 h Manobre 0,950 /R x 19,15000 = 18,19250

Subtotal: 40,05200 40,05200
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Materials

B065710C m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 73,50000 = 80,85000

Subtotal: 80,85000 80,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60078

COST DIRECTE 121,50278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,50278

FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 60,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,15000 = 19,15000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,01000 = 11,50500

Subtotal: 30,65500 30,65500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 48,41000 = 9,68200

Subtotal: 9,68200 9,68200

Materials

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 16,56000 = 16,56000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0567      x 62,97000 = 3,57040

Subtotal: 20,13040 20,13040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45983

COST DIRECTE 60,92723
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,92723

FG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 23,78000 = 0,78474

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,38000 = 0,40760

Subtotal: 1,19234 1,19234

Materials

BG22RG10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,37000 = 1,39740
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Subtotal: 1,39740 1,39740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01789

COST DIRECTE 2,60763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,60763

FG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 5,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,78000 = 0,95120

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,38000 = 0,81520

Subtotal: 1,76640 1,76640

Materials

BG312550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 3,21000 = 3,27420

Subtotal: 3,27420 3,27420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02650

COST DIRECTE 5,06710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,06710

FG39U173 m Connexió del conductor d'enllumenat públic a la xarxa
existent, incloent petit material.

Rend.: 1,000 202,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 5,440 /R x 23,78000 = 129,36320

A013H000 h Ajudant electricista 3,440 /R x 20,38000 = 70,10720

Subtotal: 199,47040 199,47040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,99206

COST DIRECTE 202,46246
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,46246

FHR127HA u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 5 m
d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de
descàrrega de potència 150 W, col·locat sobre dau de
formigó

Rend.: 1,000 1.274,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,15000 = 4,78750

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 23,78000 = 12,60340

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 20,38000 = 10,80140
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Subtotal: 28,19230 28,19230

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 41,41000 = 21,94730

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 48,41000 = 25,65730

Subtotal: 47,60460 47,60460

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 43,45000 = 43,45000

BHU621E1 u Làmpada d'halogenurs metàl·lics de forma elipsoidal,
amb casquet E27, de potència 150 W

1,000      x 31,49000 = 31,49000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3168      x 62,97000 = 19,94890

BHR127DB u Fanal amb columna d'acer galvanitzat, de 5 m
d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de
descàrrega de potència 150 W

1,000      x 1.103,27000 = 1.103,27000

Subtotal: 1.198,15890 1.198,15890

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70481

COST DIRECTE 1.274,66061
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.274,66061

P-13 FJS21111 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9
m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb
connexió de diàmetre 1/2´´, sense vàlvula
antidrenatge, connectat amb unió articulada a la
canonada, i regulat

Rend.: 1,000 36,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 20,41000 = 10,20500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 23,78000 = 11,89000

Subtotal: 22,09500 22,09500

Materials

BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
de 1/2´´

1,000      x 4,88000 = 4,88000

BJS21110 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9
m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària,
amb connexió de diàmetre 1/2´´, sense vàlvula
antidrenatge

1,000      x 8,77000 = 8,77000

Subtotal: 13,65000 13,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33143

COST DIRECTE 36,07643
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,07643

P-14 FJS51762 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 2,85 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,034 /R x 20,41000 = 0,69394

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 23,78000 = 0,80852

Subtotal: 1,50246 1,50246

Materials

BJS51760 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,050      x 1,23000 = 1,29150

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 1,31150 1,31150

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03756

COST DIRECTE 2,85152
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,85152

P-15 FJSB2411 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

Rend.: 1,000 141,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 23,78000 = 35,67000

Subtotal: 35,67000 35,67000

Materials

BJSWE400 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula de 2´´

1,000      x 7,97000 = 7,97000

BJSB2410 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 97,01000 = 97,01000

Subtotal: 104,98000 104,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53505

COST DIRECTE 141,18505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,18505

P-16 FJSDR60G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar
col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

Rend.: 1,000 54,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,01000 = 6,90300

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,15000 = 5,74500

Subtotal: 12,64800 12,64800
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Materials

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,050      x 20,18000 = 1,00900

BJSDR600 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar

1,000      x 40,19000 = 40,19000

Subtotal: 41,19900 41,19900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18972

COST DIRECTE 54,03672
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,03672

P-17 FQ115FQ2 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
170 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat
i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó

Rend.: 1,000 292,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,140 /R x 19,15000 = 21,83100

A0121000 h Oficial 1a 1,140 /R x 23,01000 = 26,23140

Subtotal: 48,06240 48,06240

Materials

BQ115FQ1 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de
170 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat
i suports de fosa

1,000      x 220,39000 = 220,39000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,2816      x 82,66958 = 23,27975

Subtotal: 243,66975 243,66975

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,20156

COST DIRECTE 292,93371
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 292,93371

P-18 FQ31C010 u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja, amb aixeta
temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial
prefabricada, col·locada sobre el paviment o sobre
una base de formigó existent

Rend.: 1,000 562,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,300 /R x 19,15000 = 24,89500

A0121000 h Oficial 1a 1,300 /R x 23,01000 = 29,91300

Subtotal: 54,80800 54,80800

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 1,300 /R x 45,86000 = 59,61800

Subtotal: 59,61800 59,61800
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Materials

BQ31C010 u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció
antioxidant i pintura color negre forja, amb aixeta
temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial
prefabricada

1,000      x 419,00000 = 419,00000

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

1,000      x 27,71000 = 27,71000

Subtotal: 446,71000 446,71000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,37020

COST DIRECTE 562,50620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 562,50620

P-19 FR245415 m2 Llaurada de terreny fluix a una fondària de 0,2 m,
amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20
a 34 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball
de 0,6 a 1,19 m, per a un pendent inferior al 12 %

Rend.: 1,000 0,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR241111 h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34
CV) de potència, amb equip de llaurada i una
amplària de treball de 0,6 a 1,19 m

0,0042 /R x 30,21000 = 0,12688

Subtotal: 0,12688 0,12688

COST DIRECTE 0,12688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,12688

FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior al 12 %

Rend.: 1,000 2,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 28,47000 = 2,27760

Subtotal: 2,27760 2,27760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03416

COST DIRECTE 2,31176
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31176

P-20 FR41D63A u Subministrament de Castanea sativa de perímetre de
16 a 18 cm, en contenidor de 35 l

Rend.: 1,000 65,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR41D63A u Castanea sativa de perímetre de 16 a 18 cm, en
contenidor de 35 l

1,000      x 65,00000 = 65,00000

Subtotal: 65,00000 65,00000
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COST DIRECTE 65,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,00000

P-21 FR612568 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 75,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,360 /R x 30,39000 = 10,94040

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,360 /R x 28,47000 = 10,24920

A013P000 h Ajudant jardiner 0,350 /R x 26,97000 = 9,43950

Subtotal: 30,62910 30,62910

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,150 /R x 54,25000 = 8,13750

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,290 /R x 34,33000 = 9,95570

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,120 /R x 50,96000 = 6,11520

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,210 /R x 45,28000 = 9,50880

Subtotal: 33,71720 33,71720

Materials

BR3P1710 m3 Terra àcida, a granel 0,250      x 39,37000 = 9,84250

B0111000 m3 Aigua 0,2304      x 1,81000 = 0,41702

Subtotal: 10,25952 10,25952

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45944

COST DIRECTE 75,06526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,06526

P-22 FR71224K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica
de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual,
en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent
la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el
corronat posterior , i la primera sega

Rend.: 1,000 3,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,046 /R x 30,39000 = 1,39794

A013P000 h Ajudant jardiner 0,044 /R x 26,97000 = 1,18668

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,002 /R x 28,47000 = 0,05694

Subtotal: 2,64156 2,64156

Maquinària

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball

0,002 /R x 23,64000 = 0,04728
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CR711300 h Sembradora de tracció manual 0,044 /R x 4,72000 = 0,20768

Subtotal: 0,25496 0,25496

Materials

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

0,030      x 4,37000 = 0,13110

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 0,010      x 44,12000 = 0,44120

Subtotal: 0,57230 0,57230

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03962

COST DIRECTE 3,50844
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,50844

P-23 FR7217K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de
30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície de 500 a 2000 m2

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0024 /R x 30,39000 = 0,07294

Subtotal: 0,07294 0,07294

Maquinària

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,0012 /R x 38,32000 = 0,04598

C1503000 h Camió grua 0,0012 /R x 48,41000 = 0,05809

Subtotal: 0,10407 0,10407

Materials

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

0,030      x 4,37000 = 0,13110

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200      x 1,00000 = 0,20000

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,030      x 5,99000 = 0,17970

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,91000 = 0,40095

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 7,18000 = 0,10770

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,81000 = 0,00362

Subtotal: 1,02307 1,02307

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00109

COST DIRECTE 1,20117
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20117
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FR9AUAP0 u Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de
1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons
verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada
amb muntants de fusta encastats amb daus de
formigó

Rend.: 1,000 196,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,15000 = 9,57500

A013A000 h Ajudant fuster 0,500 /R x 20,56000 = 10,28000

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,01000 = 11,50500

Subtotal: 31,36000 31,36000

Materials

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,065      x 64,95000 = 4,22175

BR9AUAP0 u Porta de fusta model tipus Anglés de 1x0,8m 1,000      x 160,81000 = 160,81000

Subtotal: 165,03175 165,03175

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47040

COST DIRECTE 196,86215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,86215

P-24 FR9AZA80 m Tanca de fusta tractada a l'autoclau model Anglés de
0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons
verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada
amb muntants de fusta encastats en dau de formigó
cada 2m

Rend.: 1,000 136,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 23,01000 = 10,35450

A013A000 h Ajudant fuster 0,450 /R x 20,56000 = 9,25200

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,15000 = 8,61750

Subtotal: 28,22400 28,22400

Materials

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,035      x 64,95000 = 2,27325

BR9AUA80 m Tanca de fusta tractada a l'autoclau model Anglés de
0,80m d'alçaria, amb muntants de fusta per encastar
a fonament de formigó, travessers horitzontals i
taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable

1,000      x 91,21000 = 91,21000

BR9AUZ10 u Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de
tanca

1,000      x 14,53000 = 14,53000

Subtotal: 108,01325 108,01325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42336

COST DIRECTE 136,66061
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,66061
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P-25 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,134 /R x 19,92000 = 2,66928

Subtotal: 2,66928 2,66928

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 54,25000 = 1,30200

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 16,93000 = 1,13431

Subtotal: 2,43631 2,43631

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04004

COST DIRECTE 5,14563
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14563

G2194JB5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,019 /R x 54,25000 = 1,03075

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,066 /R x 69,73000 = 4,60218

Subtotal: 5,63293 5,63293

COST DIRECTE 5,63293
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,63293

P-26 G219UFA0 m Tall paviment formigó o asfàltic amb m, inclòs p.p de
demolició del paviment

Rend.: 1,000 5,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,1335 /R x 19,92000 = 2,65932

Subtotal: 2,65932 2,65932

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,190 /R x 9,68000 = 1,83920

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 54,25000 = 1,30200

Subtotal: 3,14120 3,14120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03989

COST DIRECTE 5,84041
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,84041
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G21D1111 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre
o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb
solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,92000 = 1,99200

Subtotal: 1,99200 1,99200

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,030 /R x 54,25000 = 1,62750

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 16,93000 = 0,84650

Subtotal: 2,47400 2,47400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02988

COST DIRECTE 4,49588
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,49588

P-27 G21D1221 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre
o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb
solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 7,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 19,92000 = 3,58560

Subtotal: 3,58560 3,58560

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,047 /R x 54,25000 = 2,54975

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,090 /R x 16,93000 = 1,52370

Subtotal: 4,07345 4,07345

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05378

COST DIRECTE 7,71283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,71283

P-28 G21D1331 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de
diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropremsat
amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 12,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,320 /R x 19,92000 = 6,37440

Subtotal: 6,37440 6,37440

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,066 /R x 54,25000 = 3,58050

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,160 /R x 16,93000 = 2,70880

Subtotal: 6,28930 6,28930
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09562

COST DIRECTE 12,75932
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75932

G21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 7,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,133 /R x 54,25000 = 7,21525

Subtotal: 7,21525 7,21525

COST DIRECTE 7,21525
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,21525

G21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 124,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 26,97000 = 7,01220

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 30,39000 = 7,90140

Subtotal: 14,91360 14,91360

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 3,41000 = 0,88660

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,750 /R x 49,47000 = 37,10250

C1503000 h Camió grua 0,770 /R x 48,41000 = 37,27570

Subtotal: 75,26480 75,26480

Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,320      x 92,22000 = 29,51040

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 48,82000 = 4,88200

Subtotal: 34,39240 34,39240
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22370

COST DIRECTE 124,79450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,79450

P-29 G221U101 m3 Excavació i neteja en zona de desmunt en pendent,
de terres i runes de l'esllavissada, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió.

Rend.: 1,000 3,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,012 /R x 19,15000 = 0,22980

Subtotal: 0,22980 0,22980

Maquinària

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,032 /R x 90,32000 = 2,89024

Subtotal: 2,89024 2,89024

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00345

COST DIRECTE 3,12349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,12349

P-30 G2225221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 6,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,15000 = 0,19150

Subtotal: 0,19150 0,19150

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0403 /R x 158,99000 = 6,40730

Subtotal: 6,40730 6,40730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00287

COST DIRECTE 6,60167
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,60167

P-31 G2225423 m3 Excavació de rasa de més de 3 m d'amplària i fins a 3
m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 7,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,15000 = 0,19150

Subtotal: 0,19150 0,19150

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0453 /R x 158,99000 = 7,20225

Subtotal: 7,20225 7,20225
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00287

COST DIRECTE 7,39662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,39662

P-32 G222H423 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 35,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,15000 = 0,95750

Subtotal: 0,95750 0,95750

Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,3523 /R x 75,28000 = 26,52114

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1515 /R x 54,25000 = 8,21888

Subtotal: 34,74002 34,74002

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01436

COST DIRECTE 35,71188
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,71188

P-33 G222U483 m3 Formació de rampa d'accés a la zona de treball, de
més de 2m d'amplada i fins a 5m de fondària, en
terreny compacte amb retroexcavadora giratoria o
pala excavadora.

Rend.: 1,000 7,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,15000 = 0,19150

Subtotal: 0,19150 0,19150

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0428 /R x 158,99000 = 6,80477

Subtotal: 6,80477 6,80477

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00287

COST DIRECTE 6,99914
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,99914

P-34 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 2,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,032 /R x 19,15000 = 0,61280

Subtotal: 0,61280 0,61280

Maquinària

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0129 /R x 121,66000 = 1,56941
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Subtotal: 1,56941 1,56941

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00919

COST DIRECTE 2,19140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,19140

G2242411 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 3 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

Rend.: 1,000 3,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,15000 = 2,29800

Subtotal: 2,29800 2,29800

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,028 /R x 54,73000 = 1,53244

Subtotal: 1,53244 1,53244

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03447

COST DIRECTE 3,86491
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,86491

G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 71,83000 = 1,43660

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,016 /R x 62,41000 = 0,99856

Subtotal: 2,43516 2,43516

COST DIRECTE 2,43516
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43516

G224U011 m2 Repàs i neteja de material aigues avall de la zona de
treball, amb mitjans mecànics, amb càrrega sobre
camió i transport a abocador

Rend.: 1,000 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,020 /R x 94,44000 = 1,88880

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,017 /R x 40,92000 = 0,69564

Subtotal: 2,58444 2,58444

COST DIRECTE 2,58444
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58444
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P-35 G224U411 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 3 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

Rend.: 1,000 3,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,15000 = 2,29800

Subtotal: 2,29800 2,29800

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,028 /R x 54,73000 = 1,53244

Subtotal: 1,53244 1,53244

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03447

COST DIRECTE 3,86491
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,86491

G2264211 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 7,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 43,98000 = 0,30786

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 71,83000 = 1,00562

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 69,00000 = 0,48300

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 94,44000 = 0,84996

Subtotal: 2,64644 2,64644

Materials

B03D6000 m3 Terra tolerable 1,200      x 4,11000 = 4,93200

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,81000 = 0,09050

Subtotal: 5,02250 5,02250

COST DIRECTE 7,66894
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,66894

P-36 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 10,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 94,44000 = 0,84996

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 71,83000 = 1,00562

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 43,98000 = 0,30786

Subtotal: 2,16344 2,16344

Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,200      x 7,12000 = 8,54400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,81000 = 0,09050
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Subtotal: 8,63450 8,63450

COST DIRECTE 10,79794
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,79794

P-37 G226U211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 3,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,017 /R x 94,44000 = 1,60548

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 71,83000 = 1,00562

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 43,98000 = 0,30786

Subtotal: 2,91896 2,91896

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,81000 = 0,09050

Subtotal: 0,09050 0,09050

COST DIRECTE 3,00946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00946

G226U221 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació en
replé del trasdós de l'escullera, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat
d'humectació

Rend.: 1,000 13,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 19,92000 = 4,98000

Subtotal: 4,98000 4,98000

Maquinària

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 43,98000 = 0,30786

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,250 /R x 7,19000 = 1,79750

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 94,44000 = 0,84996

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 69,00000 = 0,48300

Subtotal: 3,43832 3,43832

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,81000 = 0,09050

B03D6000 m3 Terra tolerable 1,200      x 4,11000 = 4,93200

Subtotal: 5,02250 5,02250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07470

COST DIRECTE 13,51552
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,51552

P-38 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 12,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 19,92000 = 3,58560

Subtotal: 3,58560 3,58560

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,180 /R x 10,18000 = 1,83240

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 54,25000 = 6,56425

Subtotal: 8,39665 8,39665

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05378

COST DIRECTE 12,03603
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,03603

G228AH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 23,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 19,92000 = 1,59360

Subtotal: 1,59360 1,59360

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1389 /R x 54,25000 = 7,53533

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,100 /R x 10,18000 = 1,01800

Subtotal: 8,55333 8,55333

Materials

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,700      x 8,05000 = 13,68500

Subtotal: 13,68500 13,68500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02390

COST DIRECTE 23,85583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,85583

G228LH0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró
vibratori per a compactar, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 21,93 €
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Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1268 /R x 54,25000 = 6,87890

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,025 /R x 54,73000 = 1,36825

Subtotal: 8,24715 8,24715

Materials

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,700      x 8,05000 = 13,68500

Subtotal: 13,68500 13,68500

COST DIRECTE 21,93215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,93215

P-39 G228UJ0F m3 Rebliment i piconatge trasdossat mur escullera
d'amplada màxima de 2m, amb graves per a drenatge
de granulometria grossa en tongades de gruix de més
de 25 cm i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 16,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,015 /R x 54,73000 = 0,82095

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0708 /R x 54,25000 = 3,84090

Subtotal: 4,66185 4,66185

Materials

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,500      x 8,05000 = 12,07500

Subtotal: 12,07500 12,07500

COST DIRECTE 16,73685
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,73685

P-40 G22DU011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió, inclós part
proporcional de tal·la d'arbres de la zona esbrossada.

Rend.: 1,000 1,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,016 /R x 26,97000 = 0,43152

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,016 /R x 30,39000 = 0,48624

Subtotal: 0,91776 0,91776

Maquinària

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0065 /R x 121,66000 = 0,79079

CRE23000 h Motoserra 0,016 /R x 3,41000 = 0,05456

Subtotal: 0,84535 0,84535
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COST DIRECTE 1,76311
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76311

G2315A03 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb
mòduls metàl·lics d'acer

Rend.: 1,000 16,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,15000 = 4,59600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 23,78000 = 2,85360

Subtotal: 7,44960 7,44960

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1449 /R x 54,25000 = 7,86083

Subtotal: 7,86083 7,86083

Materials

B0DC11A1 m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a
estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb
estampidors extensibles

2,000      x 0,63000 = 1,26000

Subtotal: 1,26000 1,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18624

COST DIRECTE 16,75667
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,75667

P-41 G2412015 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
dúmper extravial i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys
de 5 km

Rend.: 1,000 3,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1507M00 h Dúmper extravial, de 32 t de càrrega útil 0,035 /R x 96,99000 = 3,39465

Subtotal: 3,39465 3,39465

COST DIRECTE 3,39465
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,39465

P-42 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 5,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,290 /R x 19,15000 = 5,55350

Subtotal: 5,55350 5,55350
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08330

COST DIRECTE 5,63680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,63680

G2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de menys de 15 km

Rend.: 1,000 5,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,140 /R x 40,92000 = 5,72880

Subtotal: 5,72880 5,72880

COST DIRECTE 5,72880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,72880

P-43 G2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 15 km

Rend.: 1,000 6,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 158,99000 = 1,09703

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,096 /R x 51,28000 = 4,92288

Subtotal: 6,01991 6,01991

COST DIRECTE 6,01991
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,01991

P-44 G2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 7,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,195 /R x 40,92000 = 7,97940

Subtotal: 7,97940 7,97940

COST DIRECTE 7,97940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,97940

G3J21610 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400
kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Rend.: 1,000 54,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 23,01000 = 2,87625
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Subtotal: 2,87625 2,87625

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,177 /R x 129,94000 = 22,99938

Subtotal: 22,99938 22,99938

Materials

B0441600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 100 a 400 kg de pes

1,925      x 15,08000 = 29,02900

Subtotal: 29,02900 29,02900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04314

COST DIRECTE 54,94777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,94777

G3J21810 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200
kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Rend.: 1,000 57,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 23,01000 = 2,87625

Subtotal: 2,87625 2,87625

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,1844 /R x 129,94000 = 23,96094

Subtotal: 23,96094 23,96094

Materials

B0441800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 800 a 1200 kg de pes

1,925      x 16,13000 = 31,05025

Subtotal: 31,05025 31,05025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04314

COST DIRECTE 57,93058
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,93058

P-45 G3J2U920 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1500 a
2000 kg de pes, col·locats amb pala excavadora

Rend.: 1,000 83,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 23,01000 = 2,87625

Subtotal: 2,87625 2,87625

Maquinària

C13124C7 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t,
amb pinça manipuladora de pedra

0,2047 /R x 174,87000 = 35,79589

Subtotal: 35,79589 35,79589

Materials

B0441900 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 1500 a 2000 kg de pes

1,630      x 27,63000 = 45,03690
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Subtotal: 45,03690 45,03690

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04314

COST DIRECTE 83,75218
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,75218

G4BAU100 kg Armadura per a arquetes de desguàs de diàmetre
com a màxim 16mm d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500N/mm2, col·locades

Rend.: 1,000 1,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,011 /R x 23,01000 = 0,25311

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,011 /R x 20,41000 = 0,22451

Subtotal: 0,47762 0,47762

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,015      x 1,26000 = 0,01890

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,90412 = 0,90412

Subtotal: 0,92302 0,92302

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00716

COST DIRECTE 1,40780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,40780

P-46 G7BCU790 m2 Geotèxtil en trasdossat escullera de PVC, d'1,5cm de
gruix no teixit, lligat térmicament, de 90 a 100 g/m2,
col·locat sense adherir, per al drenatge del mur

Rend.: 1,000 5,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,050 /R x 23,01000 = 1,15050

A0137000 h Ajudant col·locador 0,028 /R x 20,41000 = 0,57148

Subtotal: 1,72198 1,72198

Materials

B7B13790 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 90 a 100 g/m2

1,200      x 2,89000 = 3,46800

Subtotal: 3,46800 3,46800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02583

COST DIRECTE 5,21581
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,21581

P-47 G921201L m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora
i piconatge del material al 100 % del PM

Rend.: 1,000 24,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,15000 = 0,76600

Subtotal: 0,76600 0,76600

Maquinària

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,033 /R x 64,17000 = 2,11761

C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 42,77000 = 0,64155

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 45,28000 = 0,22640

Subtotal: 2,98556 2,98556

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 17,77000 = 20,43550

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,81000 = 0,09050

Subtotal: 20,52600 20,52600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01149

COST DIRECTE 24,28905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,28905

G921202L m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb pala
excavadora giratoria i piconatge del material al 100 %
del PM

Rend.: 1,000 26,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,15000 = 0,76600

Subtotal: 0,76600 0,76600

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 45,28000 = 0,22640

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,033 /R x 64,17000 = 2,11761

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,030 /R x 90,32000 = 2,70960

Subtotal: 5,05361 5,05361

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 17,77000 = 20,43550

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,81000 = 0,09050

Subtotal: 20,52600 20,52600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01149

COST DIRECTE 26,35710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,35710

P-48 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 57,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,01000 = 0,36816

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,15000 = 1,37880
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Subtotal: 1,74696 1,74696

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 58,29000 = 0,46632

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 71,83000 = 0,71830

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 65,66000 = 0,65660

Subtotal: 1,84122 1,84122

Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 53,73000 = 53,73000

Subtotal: 53,73000 53,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02620

COST DIRECTE 57,34438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,34438

P-49 G9H11B51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 55,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,01000 = 0,36816

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 19,15000 = 1,37880

Subtotal: 1,74696 1,74696

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 65,66000 = 0,65660

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 58,29000 = 0,46632

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 71,83000 = 0,71830

Subtotal: 1,84122 1,84122

Materials

B9H11B51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat granític

1,000      x 52,13000 = 52,13000

Subtotal: 52,13000 52,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02620

COST DIRECTE 55,74438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,74438

P-50 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m2

Rend.: 1,000 0,63 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0035 /R x 19,92000 = 0,06972

Subtotal: 0,06972 0,06972

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0035 /R x 30,52000 = 0,10682

Subtotal: 0,10682 0,10682

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1,200      x 0,38000 = 0,45600

Subtotal: 0,45600 0,45600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00105

COST DIRECTE 0,63359
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,63359

P-51 G9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
termoadherent tipus C60B3/B4 TER, amb dotació 0,6
kg/m2

Rend.: 1,000 0,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0022 /R x 19,92000 = 0,04382

Subtotal: 0,04382 0,04382

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 45,16000 = 0,02258

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0022 /R x 30,52000 = 0,06714

Subtotal: 0,08972 0,08972

Materials

B0552200 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg termoadherent tipus C60B3/B4 TER

0,600      x 0,37000 = 0,22200

Subtotal: 0,22200 0,22200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00066

COST DIRECTE 0,35620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,35620

P-52 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33
m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

Rend.: 1,000 14,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 23,01000 = 1,61070

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 19,15000 = 1,34050
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A0150000 h Manobre especialista 0,035 /R x 19,92000 = 0,69720

Subtotal: 3,64840 3,64840

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,008 /R x 62,41000 = 0,49928

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0211 /R x 54,25000 = 1,14468

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0065 /R x 69,73000 = 0,45325

Subtotal: 2,09721 2,09721

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,98000 = 0,05960

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,130      x 64,61000 = 8,39930

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,022      x 1,26000 = 0,02772

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,42000 = 0,28014

B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,45000 = 0,07250

Subtotal: 8,83926 8,83926

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05473

COST DIRECTE 14,63960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,63960

GD75M3K5 m Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat
interiorment amb morter de ciment 1:6, solera de 25
cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 178,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,100 /R x 23,01000 = 25,31100

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 19,15000 = 21,06500

Subtotal: 46,37600 46,37600

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,360 /R x 48,41000 = 17,42760

Subtotal: 17,42760 17,42760

Materials

BD75M000 m Tub de formigó de diàmetre 100 cm 1,050      x 59,70000 = 62,68500

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,7799      x 64,61000 = 50,38934

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0063      x 81,68370 = 0,51461

Subtotal: 113,58895 113,58895
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69564

COST DIRECTE 178,08819
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,08819

P-53 GD77C285 m Tub de formigó en massa de 400 mm de diàmetre
nominal classe 2 segons ASTM C 14, unió amb junt
elàstic de campana col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 32,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,15000 = 3,83000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 23,78000 = 2,37800

Subtotal: 6,20800 6,20800

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 48,41000 = 4,84100

Subtotal: 4,84100 4,84100

Materials

BFYG3DA1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de formigó en massa, de 400 mm de diàmetre i
classe 2 segons ASTM C 14, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

1,000      x 1,19000 = 1,19000

BD77C280 m Tub de formigó en massa de 400 mm de diàmetre
nominal, classe 2 segons ASTM C 14, amb junt
elàstic de campana

1,000      x 19,82000 = 19,82000

Subtotal: 21,01000 21,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09312

COST DIRECTE 32,15212
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,15212

P-54 GD78U600 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000 mm,
classe D, de base plana, unió endoll campana amb
junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010,
inclosa part proporcional d'unions i peces especials,
col·locada en rasa i provada

Rend.: 1,000 158,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,15000 = 9,57500

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,01000 = 5,75250

Subtotal: 15,32750 15,32750

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 53,14000 = 7,97100

Subtotal: 7,97100 7,97100

Materials

BD78U600 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000 mm,
classe D, de base plana, amb unió endoll campana,
amb junta de goma estanca segons norma UNE
127-010

1,050      x 128,39000 = 134,80950



REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PELS AIGUATS DIES 14 i 15 D´OCTUBRE DE 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 134,80950 134,80950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22991

COST DIRECTE 158,33791
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,33791

P-55 GD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 15,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,113 /R x 19,15000 = 2,16395

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,113 /R x 23,01000 = 2,60013

Subtotal: 4,76408 4,76408

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1639      x 64,61000 = 10,58958

Subtotal: 10,58958 10,58958

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07146

COST DIRECTE 15,42512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,42512

P-56 GD95M670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 100 cm, amb 20 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 89,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,205 /R x 19,15000 = 3,92575

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,205 /R x 23,01000 = 4,71705

Subtotal: 8,64280 8,64280

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,250      x 64,61000 = 80,76250

Subtotal: 80,76250 80,76250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12964

COST DIRECTE 89,53494
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,53494

GDB178P0 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix i
de planta 2,4x2,4 m

Rend.: 1,000 159,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 1,161 /R x 19,15000 = 22,23315

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,161 /R x 23,01000 = 26,71461

Subtotal: 48,94776 48,94776

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,6937      x 64,61000 = 109,42996

Subtotal: 109,42996 109,42996

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73422

COST DIRECTE 159,11194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,11194

GDD1C094 m Paret per a pou circular de D=120 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:6

Rend.: 1,000 184,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,15000 = 9,57500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,01000 = 11,50500

Subtotal: 21,08000 21,08000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,320 /R x 48,41000 = 15,49120

Subtotal: 15,49120 15,49120

Materials

BDD1C3A0 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 120
cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat

1,050      x 140,44000 = 147,46200

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0076      x 81,68370 = 0,62080

Subtotal: 148,08280 148,08280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31620

COST DIRECTE 184,97020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,97020

GDDZ7CE4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i
classe E600 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 165,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,15000 = 7,85150

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,369 /R x 23,01000 = 8,49069

Subtotal: 16,34219 16,34219
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Materials

BDDZ7CE0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, recolzada, pas lliure de 590 mm de
diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 147,78000 = 147,78000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 32,02000 = 1,14311

Subtotal: 148,92311 148,92311

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24513

COST DIRECTE 165,51043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,51043

P-57 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita

Rend.: 1,000 3,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 30,39000 = 0,12156

Subtotal: 0,12156 0,12156

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,050 /R x 62,41000 = 3,12050

Subtotal: 3,12050 3,12050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00182

COST DIRECTE 3,24388
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,24388

P-58 GR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Rend.: 1,000 49,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,070 /R x 26,97000 = 1,88790

Subtotal: 1,88790 1,88790

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 54,25000 = 4,58413

Subtotal: 4,58413 4,58413

Materials

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 36,93000 = 42,65415

Subtotal: 42,65415 42,65415
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02832

COST DIRECTE 49,15450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,15450

P-59 GR4EC2B1 u Subministrament de tanca vegetal igual a l'existent Rend.: 1,000 2,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4EC2B1 u Laurentia axilaris en test 17 cm 1,000      x 2,28000 = 2,28000

Subtotal: 2,28000 2,28000

COST DIRECTE 2,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28000

P-60 GR662111 u Plantantació arbust per tanca vegetal igual a l'existent Rend.: 1,000 2,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,016 /R x 28,47000 = 0,45552

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,008 /R x 30,39000 = 0,24312

A013P000 h Ajudant jardiner 0,065 /R x 26,97000 = 1,75305

Subtotal: 2,45169 2,45169

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,81000 = 0,00543

Subtotal: 0,00543 0,00543

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03678

COST DIRECTE 2,49390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,49390

P-61 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,55000 = 6,55000

Subtotal: 6,55000 6,55000

COST DIRECTE 6,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,55000

P-62 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats
a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i

Rend.: 1,000 6,89 €
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UNE-EN 168

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats
a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

1,000      x 6,89000 = 6,89000

Subtotal: 6,89000 6,89000

COST DIRECTE 6,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,89000

P-63 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 16,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 16,12000 = 16,12000

Subtotal: 16,12000 16,12000

COST DIRECTE 16,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,12000

P-64 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,75000 = 0,75000

Subtotal: 0,75000 0,75000

COST DIRECTE 0,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75000

P-65 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

1,000      x 1,65000 = 1,65000
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Subtotal: 1,65000 1,65000

COST DIRECTE 1,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,65000

P-66 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

Rend.: 1,000 39,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç

1,000      x 39,72000 = 39,72000

Subtotal: 39,72000 39,72000

COST DIRECTE 39,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,72000

P-67 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 32,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 32,92000 = 32,92000

Subtotal: 32,92000 32,92000

COST DIRECTE 32,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,92000

P-68 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 24,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000      x 24,99000 = 24,99000

Subtotal: 24,99000 24,99000

COST DIRECTE 24,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,99000
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P-69 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Rend.: 1,000 11,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000      x 11,66000 = 11,66000

Subtotal: 11,66000 11,66000

COST DIRECTE 11,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,66000

P-70 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

Rend.: 1,000 138,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 6,000 /R x 23,01000 = 138,06000

Subtotal: 138,06000 138,06000

COST DIRECTE 138,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,06000

P-71 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 19,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,15000 = 19,15000

Subtotal: 19,15000 19,15000

COST DIRECTE 19,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,15000

P-72 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i
Salut

Rend.: 1,000 23,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 23,01000 = 23,01000

Subtotal: 23,01000 23,01000

COST DIRECTE 23,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,01000

P-73 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 24,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 24,38000 = 24,38000
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Subtotal: 24,38000 24,38000

COST DIRECTE 24,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,38000

P-74 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 14,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,15000 = 1,91500

Subtotal: 1,91500 1,91500

Materials

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 5,13000 = 1,53900

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 10,84000 = 10,84000

Subtotal: 12,37900 12,37900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02873

COST DIRECTE 14,32273
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,32273

P-75 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 65,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,15000 = 19,15000

Subtotal: 19,15000 19,15000

Materials

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 45,96000 = 45,96000

Subtotal: 45,96000 45,96000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19150

COST DIRECTE 65,30150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,30150

P-76 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 102,78 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,15000 = 19,15000

Subtotal: 19,15000 19,15000

Materials

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 83,44000 = 83,44000

Subtotal: 83,44000 83,44000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19150

COST DIRECTE 102,78150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,78150

P-77 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 356,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

1,000      x 356,22000 = 356,22000

Subtotal: 356,22000 356,22000

COST DIRECTE 356,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 356,22000

P-78 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 218,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,15000 = 5,74500

Subtotal: 5,74500 5,74500

Maquinària

C1ZQD350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i

1,000 /R x 197,75000 = 197,75000
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paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 48,41000 = 14,52300

Subtotal: 212,27300 212,27300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14363

COST DIRECTE 218,16163
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,16163

P-79 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

Rend.: 1,000 153,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

1,000      x 153,68000 = 153,68000

Subtotal: 153,68000 153,68000

COST DIRECTE 153,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,68000

P-80 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 63,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,15000 = 4,78750

Subtotal: 4,78750 4,78750

Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 58,77000 = 58,77000

Subtotal: 58,77000 58,77000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11969

COST DIRECTE 63,67719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,67719

P-81 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 17,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,15000 = 2,87250

Subtotal: 2,87250 2,87250

Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

0,250      x 60,16000 = 15,04000

Subtotal: 15,04000 15,04000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07181

COST DIRECTE 17,98431
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,98431

P-82 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 58,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,15000 = 1,91500

Subtotal: 1,91500 1,91500

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 56,47000 = 56,47000

Subtotal: 56,47000 56,47000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04788

COST DIRECTE 58,43288
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,43288

P-83 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 132,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000      x 132,71000 = 132,71000

Subtotal: 132,71000 132,71000

COST DIRECTE 132,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,71000

P-84 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 38,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 38,41000 = 38,41000

Subtotal: 38,41000 38,41000



REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PELS AIGUATS DIES 14 i 15 D´OCTUBRE DE 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 38,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,41000

P-85 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 230,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 230,02000 = 230,02000

Subtotal: 230,02000 230,02000

COST DIRECTE 230,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,02000

P-86 J3V1UD11 u Import en excés al 1% del PEM, per a realització de
proves i assaigs segons annex detallat

Rend.: 1,000 1.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

KB32UA0E m2 Reixa registrable formada per perfils d'acer tipus IPN
80 mm, cada 10 a 12cm, en un sentit i dos de
transversals en l'altre, soldada a marc amb perfil
d'acer L 80x80x8mm, ancorada al formigó amb pates.

Rend.: 1,000 427,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,300 /R x 23,01000 = 75,93300

A0140000 h Manobre 3,400 /R x 19,15000 = 65,11000

Subtotal: 141,04300 141,04300

Materials

BB321A00 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i
brèndoles cada 10 a 12 cm

1,000      x 282,00000 = 282,00000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0055      x 94,10360 = 0,51757

Subtotal: 282,51757 282,51757

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,52608

COST DIRECTE 427,08665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 427,08665
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MEMÒRIA 

 

  
1. Reparació dels danys produïts pels aiguats dels dies 14 i 15 d’octubre de 

2018 a Viladrau 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

  
1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor              : AJUNTAMENT DE VILADRAU 
NIF            : P 1723400F 
Adreça                 : C. Balcells i Morató, 3 
Població              : 17406 - VILADRAU 
Representant                :  
NIF                       :  

 

  
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Martí Sels i Pagès 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    : 6.828 
Despatx professional : DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Població              : Girona 
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4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Martí Sels i Pagès 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    : 6.828 
Despatx professional : DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Població              : Girona 

 

  
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
 

Titulació/ns  :  
Col·legiat  núm.    :  
Despatx professional :  
Població              :  

 

  
4.3. Tipologia de l'obra 
 

Construcció de dos murs d'escullera per a la contenció d’un tram del carrer passeig Ramon 
Bofill del municipi de Viladrau, afectat per un esllavissament. 

 
  

4.4. Situació 
 

Emplaçament      : Viladrau  
Carrer, plaça  : Passeig Ramón Bofill 
Número               :  
Codi Postal              : 17406 
Població              : Viladrau 

 

  
4.5. Comunicacions 
 

Carretera              : Carretera comarcal GI-543 
Ferrocarril  :  
Línia Metro               :  
Línia Autobús              : Teisa 
Telèfon                 : 972204868 
Fax                       :  
E – mail               :  
Altres                   :  

 

  
4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : SI 
Gas           : SI 
Electricitat               : SI 
Sanejament              : SI 
Altres                   : Enllumenat públic, telèfon 
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4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 

d'evacuació 
  
 Serveis mèdics 

- Dispensari mèdic municipal, carrer Pare Claret 4, matins de 8 a 15 h. T. 93.8849402 
- Altres hores, CAP de Santa Eugènia de Berga, c. Escoles 1. 08507 T. 93.8854556. Dilluns a 

divendres de 8 a 21 h. 
- Hospital de Vic, carrer Francesc Pla el Vigatà s/n. 08500 Vic. T. 93 8891111 
 
Ambulàncies 
- Creu roja (urgències) c/ del Molí d’en Saborit, 5-7, 0850 Vic, Barcelona. T. 93.8856262 
 
Emergències, bombers, policia… 
- Telèfon  112 
 

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de ___.___,__ €. 
(Cent-vuitanta mil quatre-cents cinquanta euros amb quaranta-tres centims). 
  

4.9. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 
  

4.10. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 
  

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Mà d'obra i maquinària per a la col.locació i retirada posterior dels elements de tancament, 
senyalització i il.luminació de l'obra, amb oficial 1ª d'obra pública i ajudant i camió grua 
 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a ferrallista 
Lloguer de tanques 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant ferrallista 
Manobre 
Manobre especialista 

 
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ACER EN BARRES CORRUGADES 
CIMENTS 
CLAUS 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
EXPLOSIUS PLÀSTICS 
FAMÍLIA 134 
FAMÍLIA 142 
FILFERROS 
FONTS PER A EXTERIORS 
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FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR RECICLATS 
GRAVES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FORMIGÓ 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
PUNTALS 
SAULONS 
SORRES 
TAULONS 
TUBS DE FORMIGÓ AMB JUNT ELÀSTIC DE CAMPANA PER A CLAVEGUERES I 
COL·LECTORS 

  
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Retroexcavadora amb martell trencador 
Carro de perforació HC-350 
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 
Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 
Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kW 
Pala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb escarificadora 
Pala carregadora sobre cadenes de 11 a 17 t 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Retroexcavadora petita 
Retroexcavadora mitjana 
Minicarregadora sobre pneumàtics 
Mototragella mitjana 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Picó vibrant amb placa de 60 cm 
Camió per a transport de 5 t 
Camió per a transport de 7 t 
Camió per a transport de 12 t 
Camió per a transport de 20 t 
Camió per a transport de 24 t 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua 
Dúmper extravial, de 32 t de càrrega útil 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Formigonera de 250 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Escombradora autopropulsada 
Subministrament i recollida de residus inerts o no especials amb contenidor metàl.lic de 5 m3 
de capacitat 
Regle vibratori 
Màquina taladradora 
Equip d'injecció manual de resines 
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió de servei 
 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 

pas de vehicles. 
 

• Quadre General 
 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
• Conductors 
 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 

seva impressió sobre el mateix aïllament. 
− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 

de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
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− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 
• Quadres secundaris 
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 

de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

• Connexions de corrent 
 

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

• Maquinària elèctrica 
 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 

la inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil 
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 

de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 

  
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
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Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de 
la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del 
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà 
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 
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− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs 
o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i 
amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m 
del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 
 

• Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones.  
 
• Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones. S’intal·lara un módul amb inodor químic a l’obra. 
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• Local de dutxes 
 
No es preveu local per a dutxes en aquesta obra. 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. Es preveu el lloguer d’un mòdul 
prefabricat per a vestidor del personal amb un banc de fusta. 

  
6.3. Menjador 
 

El personal farà jornada partida i en el descans, es farà el servei  de menjador en un dels 
dels restaurants situats aprop de la zona de treball. 

  
6.4. Local de descans 
 

Per les característiques de l’obra, no és necessàri local de descans. 
 

6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
− una farmaciola, 
− una llitera, 
− una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
En aquesta obra i atès que la contracta és inferior a les dels paràgrfs anteriors, es disposarà 
d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
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− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 
el material utilitzat o caducat. 
 

  
7. ÀREES AUXILIARS 
 

  
7.1. Centrals i plantes 
 

Per les característiques de l’obra, no és necessàri l’establiment de centrals i plantes. 
a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades. 
 

 
7.2. Tallers 
 

Per les característiques de l’obra, no es necessàri l’establioment d’un taller. 
 

 
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
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Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
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f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
• Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments 
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb 
la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
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Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 
 

Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte 
d’execució 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa 
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.2. Servituds 
 

Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) segons 
el què es descrigui en el projecte d’execució 
 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de 
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 
certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat 
ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. 
Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el 
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures 
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.3. Característiques meteorològiques 
 

Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals 
  

10.4. Característiques del terreny 
 

Aquí s’inclouran les conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte i les característiques 
topogràfiques del terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, etc. 

  
10.5. Característiques de l'entorn 
 

Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea urbana, zona 
rural, zona industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de mitgeres, 
pròxim a escola o a hospital,etc.) 
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11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLERTS I TERRAPLENS 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

ESCULLERA 

MOVIMENTS DE TERRES  

BLOCS DE PEDRA 

 
  

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
12.1. Procediments d'execució 
 

Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més 
rellevants (procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans 
a emprar, estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.). 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents fases 
d’execució (en casos de reforma i ampliació), etc. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
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orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  

  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
14.1. Agents atmosfèrics 
 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

  
14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
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treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

  
14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
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informatives 
  

14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i 
el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
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ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
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Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
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dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció 
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del 
treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-
se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat 
polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el 
teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden 
causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el 
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas 
d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 
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k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 

l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 

perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de 
la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de 
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que 
pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en 
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 
genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
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al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin 
el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les 
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 
que es tracti. 

  
14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 
de radiació, com són: 
 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
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− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 

 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in 
vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts 

o equips generadors de radiacions ionitzants. 
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 

de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 

com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i 
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint 
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
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que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 

tipus de material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
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de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors 
o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material 
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de 
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
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continuació: 
 

 Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

  
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
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manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 

legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 

a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 

  
MOVIMENTS DE TERRES 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 

DRENATGES ) 

ESCULLERA 
COL·LOCACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 

  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
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La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra 
(ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a 
l’obra, etc.) 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per 
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
21.1. Normes de Policia 
 

• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
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El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

• Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per 
fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una 
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un 
pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a 
la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per 
la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 

• Situació de casetes i contenidors. 
 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 

situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap 
carril de circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
• Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
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modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

• Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
• Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
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Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 

l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

 
 
 
 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 



Projecte de reparació dels danys produïts pels aiguats dels dies 14 i 15 d’octubre de 2018 a Viladrau. 
 

Annex 05; Estudi de Seguretat i Salut 

 
 
 

 

 Pàgina:  35 
 

 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m 
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i 
horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda 
d’objectes i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc 

de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre 
les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 
façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 

mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 
tancament de l’obra. 

  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests 
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures 
indicades per a càrregues i descàrregues. 

  
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

• Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores 
de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
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• Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
• Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

• Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 

terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
• Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
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preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes 
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
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Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana 
fixa de protecció. 
 
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
• Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
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• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 

el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 

un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i 
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment 
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció 
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 
nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
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2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 

E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS 
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /25 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 14 /26 

 
  

 

E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 

 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 

E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIALS MAL APLEGATS 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: COLES 

POLS 
GASOS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLA 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
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I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 

E24 JARDINERIA 
E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES, 
PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES 

CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDINADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES 

ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

E24.E02 ESCULLERA 
COL.LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES  

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: EN COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE ROCALLA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENY HETEROGENI 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

E24.E03 PODA 
PODA D'ARBRES I ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS PODATS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES DE PODA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SUBPRODUCTES DE LA PODA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  
  

26. Signatures 
 

A Girona, gener de 2019 
 
l'Enginyer de Camins, Canals i Ports 
 
 
 
 
 
Martí Sels i Pagès 
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PLEC 

 

  
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

  
  

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 
l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. 
(cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, 
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir 
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que 
es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 
equips preventius. 
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Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió 
de les especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
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1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 

de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la 
salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 

quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i 
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 
mateixos les modificacions pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 

les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de 

les seves responsabilitats. 
 

15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 



Projecte de reparació dels danys produïts pels aiguats dels dies 14 i 15 d’octubre de 2018 a Viladrau. 
 
 

 

 Pàgina:  6 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 

tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat 
i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 

de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 
simultània o successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) 

: 
 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
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perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 

es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació 
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a 
més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
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nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 
en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que 
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a 
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 
perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 

l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides 
en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
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econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat 
de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir 
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, 
o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en 
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absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la 
prelació de representació del Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs 
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de 
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball. 

38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que 
haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a 
l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i 
no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al 
mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per 
part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà 
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 

41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, 
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, 
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra. 

42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per 
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 

44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
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situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia 
obra o limítrofs. 

45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable 
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva 
feina, en aquesta obra en concret. 

47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a 
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir 
el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 
l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-
AEM-4". 

  
2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 

53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 
equips de protecció individual per part dels treballadors. 

55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 

56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball 
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
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2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació 

a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 

de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 

de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de 
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
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assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 
essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
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- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 
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- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 

sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
− Escales provisionals. 
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
− Abalisament i senyalització de zones de pas. 
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 

exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 

Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 

finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
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3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li 
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i 
reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
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existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 
ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  

  
4.1. Textos generals 
 

− Convenis col·lectius. 

− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  
20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 
de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada 
parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo 
de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de 
junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 
de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 
1981)”.  

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de 
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada 
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 
1995)“. 

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 
sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), 
adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 
junio de 2001)”. 

− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de 
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 
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1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 
30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden 
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  
487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 
de octubre de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en 
les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de 
gener de 1998). 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 
1999)”. 

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril 
(BOE 1 de mayo de 2001)”. 

− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-
7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de 
octubre de 2004)”. 

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
(BOE  31 de enero de 2004).  

− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
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2004)”. 

− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas”. 

− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 
de mayo)”. 

− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 
túneles de carreteras del Estado”. 

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(BOE 23 de marzo de 2007)”.  

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
204 de 25 de agosto)”. 

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (Reglamento REACH)”. 

− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del 
procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia”. 

− “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecànicas”. 

− “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de 
marzo de 2009)”. 

− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo 
de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

− ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
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39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 
de marzo de 2010).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, 
aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos 
organoestánnicos).'' 

− ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones 
ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

− ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

− ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

− ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

− “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos 
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios 
de prevención.” 

− “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

− “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

− “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

− ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

− ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de 
protección civil ante el riesgo químico.'' 

− ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el 
que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII 
(cadmio).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el 
que se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el 
que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

  
4.2. Condicions ambientals 
 

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 

− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 
de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
(BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de 
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 
de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 
2006)”. 

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i 
“Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

  
4.3. Incendis 
 

− Ordenances municipals. 
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− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” 
i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb 
efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 
1978)”. 

− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000)”. 

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de 
juny de 2001). 

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de 
junio de 2001)”. 

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de 
desembre de 2001). 

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 
de septiembre de 2002)”. 

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para 
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”. 

 

  
4.5. Equips i maquinària 
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− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación 
de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de 
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

− “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga 
amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
(BOE de 23 de abril de 1997)”. 

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 
23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 
12 de junio de 1997)”. 

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE 
de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas 
en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a 
los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización 
y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
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− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

− “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las 
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

− ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de 
aplicación de plaguicidas.'' 

− Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden 
de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de 
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 
6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de 
octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. 
“Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio 
de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 

  
4.6. Equips de protecció individual 
 

− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 
de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 
2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo 
de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre 
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  
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− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

− Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  
4.7. Senyalització 
 

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 
1987)”. 

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. 
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden 
de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 
(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de 
diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 
(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 
2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 
(BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en 
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 
1999)”. 

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. 
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

− Convenis col·lectius. 

− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

− ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
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explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a 
lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a 
la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. 
Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que 
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al 
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 



Projecte de reparació dels danys produïts pels aiguats dels dies 14 i 15 d’octubre de 2018 a Viladrau. 
 
 

 

 Pàgina:  27 
 

Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
• Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
• Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
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- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 

 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 

en matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
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aquestes funcions. 
  

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 
del Treball 

 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
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reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

  
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-

Ferramentes 
 

• Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o 
una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
• Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació 
i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
 
− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 
  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
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criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 
 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
• Emmagatzematge i manteniment 
 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 

pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, 
de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 
22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un 
sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 

fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE.  
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Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 
de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 
4/4/96. 

− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 

seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
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• Normativa d’aplicació restringida 
 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 

en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 
2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions 
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
  

8. Signatures 
 

 
A Girona, gener 2019 
 
L’Enginyer de Camins, Canals i Ports 
 
 
 
 
 
Martí Sels I Pagès  
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1.  Introducció  

L’aprovació del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de 

residus de construcció i d’enderrocs.   

  

2.  Definició de conceptes  

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició 

de Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de 

construcció o demolició.  

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 

d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.  

 Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.  

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 

cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui 

entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a 

la salut humana. La  lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants 

de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni 

per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.   

 Productor de residus de construcció i demolició:   

-  La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 

demolició;  en  les  obres  que  no  sigui  necessària  llicència  urbanística,  es  considerarà 

productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte d’una obra de 

construcció o demolició.  

-  La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 

tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.  

-  L’importador  o  adquiridor  en  qualsevol  Estat  de  la  Unió  Europea  de  residus  de 

construcció o demolició.  

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica  que tingui al seu 

poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus.  

Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de 

construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms.  

No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors 

per compte aliè.  



 

 3.  Tipologia dels residus generats                                                                                                                    

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener 

de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 

d’ésser considerats com a perillosos (especials).  

 En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 

codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no 

tenen per què coincidir.  

 El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun 

dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb 

l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.  

 

3.1. Residus principals segons el CER de la construcció i demolició.  

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents:  

-  Terres  

-  Roca  

-  Formigó (paviments, murs, ...)  

-  Mescles bituminoses  

-  Cablejat elèctric  

-  Restes vegetals  

-  Metalls  

-  Maons  

-  Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.  

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:  

 RESIDUS NO ESPECIALS.  

 (17) Residus  de construcció i d’ enderrocs  

 

 RUNA:  

17 01 01  Formigó  

17 01 02  Maons  

17 01 03  Teules i materials ceràmics  



17 02 02  Vidre  

17 05 04  Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03  

  

FUSTA:  

17 02 01  Fusta  

  

PLÀSTIC:  

17 02 03  Plàstic  

 

FERRALLA:  

17 04  Metalls (inclosos els seus aliatges)   

17 04 01  Coure, bronze, llautó  

17 04 02  Alumini  

17 04 04  Zinc  

17 04 05  Ferro i acer  

17 04 11  Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10  

  

RESIDUS ESPECIALS:  

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs  

17 09 01    Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.  

17 09 02   Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants  

que  contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB,  

envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB).  

17 09 03    Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que  

contenen  substàncies perilloses.  

17 02 04    Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats per 
aquestes.  

17 04 10     Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.  

17 08 01     Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.  

17 06 01     Materials d'aïllament que contenen amiant  

17 06 03    Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses.  



17 06 05   Materials de construcció que contenen amiant.  

17 05 03   Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.  

17 05 05   Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.  

17 05 07   Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.  

17 04 09   Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.  

17 04 10   Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.  

17 03 01    Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.  

17 03 03   Quitrà d'hulla i productes enquitranats.  

 

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER.  

RESTES VEGETALS:    

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  

de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 

silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.  

 02 01 07          Residus de silvicultura.   

 

 A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són:  

-  Paper i cartró  

-  Envasos, draps de neteja i roba de treball  

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:  

 (15)  Residus  d’envasos,  absorbents,  draps  de  neteja,  materials  de  filtració  i  roba  de 

protecció no especificats en cap altra categoria.  

 Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.  

 3.2. Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER.  

Durant les obres es poden generar residus:  

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)  

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.  

 (02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 

preparació i elaboració d’aliments.  

 02 01  Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01  

08  Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses.  



Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS  

 

4.  Volum de residus d’enderrocs generats en l’obra  

Segons l’article  4 del RD 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió de 

residus de construcció i demolicions, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i 

demolició que es generarà en l’obra en l’Estudi de Gestió de Residus.  

 

 5.  Volum de residus generats en obra  

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 

generen en obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de 

construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en aquest annex.  

 Segons l’article 4 del RD105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i 

demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Residus.  

 L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra es far a partir dels imports 

econòmics dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució.  

  

En el apartat 8 es realitza la esmentada estimació i considera el següent:  

La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera (Fc), de 

euros a m³ generats.  

-  Les  caselles  que  no  tenen  factor  de  conversió  assignat,  indiquen  que  no  es  produeix 

aquella tipologia de residu pel subcapítol en qüestió.  

-  Per calcular el volum de residus especials, es multiplica el total del pressupost pel factor de 

conversió aplicat a residus especials.  

-  Per a l’estimació de la generació de residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 

generats poden ser reutilitzats a l’obra  

En aquest apartat també es relacionen unes fitxes resum dels residus d’excavació, d’enderroc 

de vials i de la construcció  

 

 

 

  



6.  Vies de gestió de residus  

6.1. Marc legal  

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 

hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 

l’entorn.  

La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa:  

-  ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels 

olis usats  

-  LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.  

-  DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.  

-  DECRET  201/1994,  de  26  de  juliol,  regulador  dels  enderrocs  i  altres  residus  de  la 

construcció.  

-  DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.  

-  DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats.  

-  DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.  

-  DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.  

-  DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. -  DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel 

qual es deroga la disposició addicional tercera del  

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.  

-  LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 

residus.  

-  LLEI  16/2003,  de  13  de  juny,  de  finançament  de  les infraestructures de  tractament  de  

residus i del cànon sobre la deposició de residu.  

-  REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.  

-  ORDEN  DE  28  DE  FEBRERO  DE  1989  (Ministerio  de  Obras  Públicas  y  Urbanismo), sobre 

gestión de. aceites usados.  

-  REAL  DECRETO  108/1991,  de  1  de  febrero,  sobre  la  prevención  y  reducción  de  la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  



-  REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 

mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.  

-  LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

-  REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero.  

-  ORDEN  304/MAM/2002,  de  8  de  febrero,  por  el  que  se  publican  las  operaciones  de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

-  REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industrials usados.  

-  REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición  

 

6.2. Procés de desconstrucció en les tasques d’enderrocs.  

 Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 

mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el 

conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un 

alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb 

l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials 

de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos.  

 Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc 

de construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 

majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 

diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 

naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 

impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment 

per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran 

a terme per aconseguir aquesta separació són les següents:  

  

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus:  

 Asfalt.  

Formigó.  

Terres, roca.  

Material vegetal.  

Cablejat.  

Metalls.  



Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró.  

 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus:  

 Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus.  

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus.  

Naturalesa dels riscs.  

 Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.  

 

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus:  

  

  

 6.3. Gestió dels residus  

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 

principalment en:  

-  Incidir  en  la  cultura  del  personal  de  l’obra  amb  l’objectiu  de  millorar  en  la  gestió  dels 

residus.  

-  Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus.  

-  Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 

poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos:  

T 11- Deposició de residus inerts.  

Formigó  

Metalls  

Vidres, plàstics  

   T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició.  

 Formigó, maons  



Materials ceràmics  

Vidre  

Terres  

Paviments  

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt  

  V 11- Reciclatge de paper i cartó  

 V 12- Reciclatge de plàstics  

 V 14 - Reciclatge de vidre.  

 V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes. 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics  

V 83- Compostatge  

 El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg 

de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant:  

 -  Fitxa  d’acceptació  (FA):  Acord  normalitzat  que,  per  a  cada  tipus  de  residu,  s’ha  de 

subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida.  

 -  Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus 

al llarg del seu recorregut.  

 -  Full de seguiment itinerant (FI):  Document de transport de residus  que  permet  la recollida 

amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors 

de residus.  

 -  Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor 

d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del 

residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia.  

 -  Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 

productor o posseïdor del residu.  

  

 6.3.1.  Gestió de residus tòxics i/o perillosos  

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 

provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 

consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la 

deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per 

gestor autoritzat.  

  



Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 

següents:  

 -  Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.  

-  Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos 

que els contenen.  

-  Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinaria i equips.  

-  Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que 

els contenen.  

-  Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen.  

-  Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres.  

-  Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.  

 

 A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu:  

 Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran 

en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 

perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 

homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat 

de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent 

concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en 

l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya.  

 Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 

forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 

donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients.  

 Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats 

a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 

identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi 

d’evitar fugues durant la seva manipulació.  

 En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 

d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 

competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 

contaminats i procedir a la seva restitució.  

 

 

 



 

 

 En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 

residus perillosos figurarà:  

El codi d’identificació els residus  

El nom, direcció i telèfon del titular dels residus  

La data d’envasament  

La naturalesa dels riscos que presenten els residus  

  

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.  

 

 

 

6.3.2.  Gestors de residus  

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també 

diferent. A la comarca de la Selva i d’Osona hi ha diversos gestors de residus, a continuació es 

mostren les fitxes d’alguns d’aquests gestors.  

 A continuació es llisten els gestors de residus de construcció més propers a l’obra segons la 

classificació de l’Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer i per l’Agència de Residus de Catalunya 

del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taula. Classificació per tipus, dels residus que es preveu generar a l’obra, d’acord amb la llista                                     

publicada per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       *Marcar amb una “X”: NE (No Especial); ES (Especial) 



GESTORS DE LA COMARCA DE LA SELVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTORS DE LA COMARCA DE LA SELVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTORS DE LA COMARCA D’OSONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Pressupost  

El pressupost del present projecte inclou les partides necessàries per al transport i la gestió 

dels residus generats en l’obra. Els costos de la gestió de residus generats en enderrocaments, 

es troba inclosa a les corresponents partides d’enderrocs i demolicions. 

 

8. Taula de volum de residus generats a l’obra i resums dels residus d’excavació, residus 

d’enderroc de vials i residus de la construcció. 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       PLEC DE CONDICIONS 
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G � PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 � DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G2R � GESTIÓ DE RESIDUS 
G2R2 � CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.� ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2R24200. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 
 
S'han considerat les operacions següents: 
� Classificació dels residus en obra 
 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 
� Formigó LER 170101 (formigó): >= 160 t 
� Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 80 t 
� Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t 
� Fusta LER 170201 (fusta): >= 2 t 
� Vidre LER 170202 (vidre): >= 2 t 
� Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 1 t 
� Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 1 t 
 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
 
� Si es fa la separació selectiva en obra: 
 
� Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 
 
� No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 
PCB ni substàncies perilloses) 
 
� Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 
 
� Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
 
� Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
 
� Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 
 
 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos 
a l'obra per a aquesta finalitat. 
 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d'acord amb la separació selectiva prevista. 
 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 



RESIDUS ESPECIALS: 
 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
 
El contenidor de residus especials ha de situar�se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. Els contenidors de 
residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició Orden MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions 
de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 
 
Correcció d’errors de l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, por la qual es publiquen les operacions 
de valorització i eliminació de residus i llista europea de residus. 
 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produida per l’amiant. 
 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
 
 
 
 



G2R4 � CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.� ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2R450AA,G2R4B0AA,G2R450AD,G2R450AX. 
 

1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 
 
S'han considerat les operacions següents: 
 
� Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 
demolició 
 
� Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a 
la maquinària que s'utilitzi. 
 
 
TRANSPORT A OBRA: 
 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de 
la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 
del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una 
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
 
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
� Identificació del productor i posseïdor dels residus 
� Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
� Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 
� Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
 
 
 

 

 



2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 

 

3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
� Excavacions en terreny fluix: 15% 
� Excavacions en terreny compacte: 20% 
� Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
� Excavacions en roca: 25% 
 

 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición 
 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
 
G2R5 � TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.� ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 



G2R542AA. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 
 
S'han considerat les operacions següents: 
 
� Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 
demolició 
 
� Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. Temps 
màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
 
El contenidor de residus especials ha de situar�se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. 
 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a 
la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de 
la mateixa obra o entre dues obres. 
 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
 



Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 
del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
 
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
 
� Identificació del productor i posseïdor dels residus 
� Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
� Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 
� Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición 
 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 



medio ambiente producida por el amianto. 
 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 
 
 
 
G2RA � DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.� ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G2RA71H1,G2RA72F1,G2RA7L01,G2RA6770,G2RA6890,G2RA6970,G2RA6680,G2RA84M0,G2RA8
E00. 
 
1.‐ DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 
 
S'han considerat les operacions següents: 
� Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
 
2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
 
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
 
En el cas en que la partida així o especifiqui, s'inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit 
controlat segons el que determina la Llei 8/2008. 
 
No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora. 
 
 
 
4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 



 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
 
 

  Girona, gener de 2019 
 
  L'Enginyer de Camins, Canals i Ports    
 
 
 
 
                           
   Martí Sels i Pagès       
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CONTROL     DE     QUALITAT      
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ANNEX 8

CÀLCUL     D'HONORARIS      





ANNEX : CÀLCUL D'HONORARIS

1 Honoraris redacció del projecte

P = (Pe x Cm%) x Cp 3.134,80 €

Pe=Pressupost d'execució material 232.207,63

Població de Viladrau = 1026 habitants

Cm = 2,7

Cp = 0,5

IVA 21% 658,31 €

IMPORT HONORARIS REDACCIÓ DEL PROJECTE ...... 3.793,11 €

Girona, gener de 2019
L'enginyer de camins, canals i ports

Martí Sels i Pagès

PROJECTE DE REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PELS AIGUATS DELS DIES 14 i 15 
D'OCTUBRE DE 2018

IMPORT DEL PREU PÚBLIC
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ANNEX 9 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE LA ADMINISTRACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 1

1 DESCRIPCIÓ  

 
El pressupost pel coneixement de l’administració és el resultat d’incrementar el pressupost 

d’execució per contracta, amb aquelles partides complementàries necessàries per l’execució 

de l’obra però que no són objecte del contracte d’obres. 

 

 

2 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 
 

CONCEPTE PRESSUPOST 

Pressupost d’execució material 232.207,63 € 

Pressupost d’execució per Contracte (Iva Inclòs) 334.355,77 € 

Projecte i direcció d’obra 6.269,60 € 

Coordinador de Seguretat i Salut 1.500,00 € 

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 342.125,37 € 

 
 

El pressupost per al coneixement de l’administració puja a la quantitat de: TRES-CENTS 

QUARANTA-DOS MIL CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS 

 
 
 
 
L’Enginyer de Camins, Canals i Ports. 
 
 
 
 
 
Martí Sels i Pagès 
 
Girona, gener de 2019 





DOCUMENT     NÚM.     2.-   PLÀNOLS        





 

 

LLISTAT DE PLÀNOLS  

 

 

1.   Situació 

 
2.   Emplaçament 
 
3.   Detall emplaçament 
 

4.   Planta general estat actual 
 
5.   Planta topogràfica estat actual 
 
6.   Planta estat actual amb fotografies 

 
7a  Secció longitudinal estat actual A-A 

 
7b. Secció longitudinal estat actual B-B 
 
8.   Planta projecte 
 
9.   Planta projecte amb topografia estat actual 
 
10.  Secció longitudinal projecte 

 



 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 



DOCUMENT     NÚM.     3.-   PLEC DE CONDICIONS        





 
 

 

 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 
 

C A P I T O L   I 
 

 
 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
 
ARTICLE 1 
 
 

OBJECTE D'AQUEST PLEC 
 

 

 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte determinar 
les condicions que han de regir l'execució de les obres objecte d'aquest projecte, 
les quals estan definides en els Plànols, així com en el conjunt de medicions que 
existeixen en aquest Projecte. 
 
 
En cas d'incompatibilitat entre els documents, es donarà prioritat a l'establert en 
els plànols i, en qualsevol cas, al que permeti la més correcta execució de les 
obres i el millor funcionament de les instal.lacions. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 2 
 
 
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
 
Són les que s'especifiquen en la Memòria del present Projecte i en els restants 
documents que s’adjunten. 



 

ARTICLE 3 
 
DISPOSICIONS QUE ES TINDRAN EN COMPTE 
 
De caràcter general, que juntament amb aquest Plec es considera vigent i 
d'aplicació: 
 
- Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contratos de las Administracions Públicas 
 
- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres 
Públiques, aprovat per Decret 384/1970, de 31 de desembre. 
 
De caràcter particular, que complementen aquest Plec: 
 
- Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
- EHE - Instrucció de formigó estructural. Ministeri de Foment. 
 
- Instrucció per la recepció de ciments (RC-93). 
 
- Normes d'Abastament i Sanejament de la Direcció General de Obras Hidraulicas. 
 
- NBE-AE-95 Estructures d'acer en edificació. Ministeri de Foment. 
 
- Normes sismoresistents, PGS-1, part A (Decret 3209/1974, de 30 d'agost). 
 
- Plec General de Condicions Facultatives de Canonades per Abastaments 
d'Aigües (Aprovat per el M.O.P.U. el 28 de juliol de 1974). 
 
- Plec de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de 
formigó. 
 
- Reglaments electrotècnics d'Alta i Baixa Tensió, vigents. 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts PG-
4 (1991). 
 
- Les disposicions referents a la Seguretat i Salut en el treball.  
 
- Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis 
complementaris de la NBE-CPI/91 (Decret 241/1994 de 26 de juliol de Presidència 
de la Generalitat) 
 
- NBE - CPI - 96 - Condicions de protecció contra incendis en els edificis. Ministeri 
de Foment. 
 



- Plec d'assaigs tipus pel control de qualitat d'obra civil i d'edificacions (O. 21 de 
març de 1984 Generalitat de Catalunya). 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de 
Poblacions (O. 15 de setembre de 1986). 



 
 
 

 

C A P I T O L  II 
 
 

EL MATERIAL I LA SEVA MÀ D'OBRA 
 
 
ARTICLE 4 
 

 

EL CIMENT 
 
 
El ciment emprat podrà ser qualsevol dels que es defineixen en el "Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments (RC-93)", sempre 
que sigui d'una categoria no inferior a la 250 i compleixi les condicions que es 
prescriuen a l'esmentat Plec. 
 
El ciment no haurà d'arribar a l'obra excessivament calent. 
 
Quant el subministrament es faci en sacs, es rebrà a l'obra en els mateixos 
envasos tancats en què va sortir de fàbrica i s'emmagatzemarà en un lloc ventilat i 
a recer, tant de la intempèrie com de la humitat del sòl i de les parets. Si el 
subministrament és al detall, l'emmagatzematge es farà en lloc o recipients que 
aïllin el ciment de la humitat. 
 
Si el temps d'emmagatzematge ha estat superior a un mes, caldrà comprovar que 
les característiques del ciment continuen essent les adequades; a l'efecte, dintre 
dels vint dies abans de fer-lo servir s'efectuaran els assaigs de presa i resistència 
mecànica a tres i set dies, sobre una mostra representativa del ciment 
emmagatzemat, sense excloure els terrossos que s'hagin pogut formar. 
 
S'efectuaran els assaigs de control de qualitat prescrits a la "Instrucció de formigó 
estructural, EHE". 
 

 



 
ARTICLE 5 
 
AIGUA 
 
En general, es podran fer servir, tant per al pastat com per a la cura del formigó en 
obra, totes les aigües considerades acceptables per la pràctica. En cas de dubte, 
caldrà analitzar-les i no seran acceptades les que no compleixin una o més de les 
següents condicions: 
 

 

 - Exponent d'hidrogen ph  (UNE 7234) > 5 
 - Substàncies dissoltes     (UNE 7130) <15 grams per litre 
 - Sulfats, expressats en 
   SO4                      (UNE 7131) < 1        "     "    " 
 - Ions clor Cl              (UNE 7178) > 6        "     "    " 
 - Hidrats de carboni        (UNE 7132)    0 
 - Substàncies orgàniques 
   solubles en èter         (UNE 7235)  15        "     "    " 
 
 
La presa de mostres es farà segons la norma 7236. 
 
S'hauran d'efectuar les proves de control de qualitat prescrites a la "Instrucció de 
formigó estructural , EHE". 
 

 

 

ARTICLE 6 
 
ARIDS PER A FORMIGONS 
 
 
La naturalesa dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada 
resistència i durabilitat del formigó. 
 
Es poden fer servir sorres i graves existents en jaciments naturals, roques 
matxucades o altres productes que la pràctica en emprar-los ja els hagi confirmat 
com a correctes per a l'us. En cas de dubte, s'haurà de comprovar que compleixen 
les següents condicions: 



 
-La qualitat de substàncies perjudicials que poden presentar els àrids no excedirà 
els límits següents: 
 

                                           Arid fi            Arid gruixut 
 

Terrossos d'argila (UNE 7133) 1,00% O,25 % 
Partícules toves (UNE 7134) ----- 5,00 % 
Fins que passen pel tamís  
0,080 (UNE 7135) 5,00 % 1,00 % 
Material retingut pel tamís 
0,063 i que flota en un líquid 
de pes específic 2,0 (UNE 7244) 0,50 % 1,00 % 
Compostos de sofre expressats 
en SO4 (UNE 7245) 1,20 % 1,20 % 
 
 

 -No han de presentar una proporció de matèria orgànica que produeixi un color 
més fosc que el de la substància patró (UNE 7082). 
 
 -No han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 7137): 
 
Per a R > 70 la concentració de Si O2 ha de ser menor que R (reducció 
d'alcalinitat). 
 
Per a R < 70 la concentració de Si O2 ha de ser inferior a 35 + 0,5 R. 
 
 -El coeficient de forma de l'àrid gruixut (UNE 7238) no ha de ser inferior a 0,15. 
S'entén per coeficient de forma d'un àrid el que s'obté a partir d'un conjunt d'uns 
grans representatius de l'esmentat àrid, mitjançant l'expressió: 
 

 

             V1 + V2 + ........Vn     Vi = volum de cada gra 
          = ---------------------; 

                  3   3         3 

             /6 (d + d + ... + d )    di = la major dimensió  
                  1   2         n          de cada gra. 
 

 

S'entén per "sorra" o "àrid fi", l'àrid o fracció d'ell que passa pel tamís de 5 mm.; 
per "grava" o "àrid gruixut", el que queda retingut per aquest tamís. 
 
La grandària de l'arid gruixut es limitarà a allò que especifica la "Instrucció de 
formigó estructural EHE". 
 



Caldrà emmagatzemar els àrids de manera que quedin protegits d'una possible 
contaminació per l'ambient i especialment pel terreny. També s'hauran d'adoptar 
les necessàries precaucions per tal d'eliminar, tant com sigui possible, la 
segregació durant l'emmagatzematge i durant el transport. 
 
S'efectuaran els assaigs de control de qualitat prescrits a la "Instrucció de formigó 
estructural EHE. 
 
 
 
 

ARTICLE 7 
 
FORMIGONS 
 
La composició del formigó li haurà de proporcionar unes característiques 
mecàniques i de durabilitat que satisfacin les exigències del projecte. 
 
La resistència del formigó a la compressió s'obtindrà a partir dels resultats de 
proves de ruptura a compressió efectuades amb provetes cilíndriques de 15 cms. 
de diàmetre i 30 cms. d'altura, als 28 dies (UNE 7242). 
 
La resistència de projecte fck no serà inferior, en formigons en massa i armats, a 
125 kp/cm2. 
 

La docilitat del formigó serà la necessària per tal que, amb els mètodes previstos 
de posada a l'obra i compactació, el formigó envolti les armadures sense solució 
de continuïtat i ompli totalment els encofrats sense que es produeixin cadolles. 
Aquesta docilitat del formigó es valorarà determinant-ne la consistència (UNE 
7103). 
 
Com a norma general no s'utilitzaran formigons de consistència fluida; es 
recomanen els de consistència plàstica, compactats mitjançant vibratge. En 
elements amb funció resistent es prohibeix la utilització de formigons de 
consistència líquida. 



 
 
Els valors límits dels corresponents assentaments en el con d'Abrams per a les 
diferents consistències seran els següents: 
 

 

 

 Consistència Assentament en cms. 
 

 
 Seca 0 - 2 
 Plàstics 3 - 5 
 Tova 6 - 9 
 Fluida 10 - 15 
 
 
S'efectuaran els assaigs de control de qualitat prescrits a la "Instrucció de formigó 
estructural EHE". 
 
 
 
 
ARTICLE 8 
 
ARMADURES 
 
Les armadures per al formigó seran d'acer i constituïdes per barres corrugades i/o 
malles electrosoldades. 
 
Els diàmetres nominals de les barres i els filferros s'ajustaran a les sèries 
indicades a la "Instrucció de formigó estructural EHE". 
 
Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments. 
 
Per a les barres corrugades cal emprar els següents tipus d'acer: B 400 S, B 500 
S, B 400 SD, B 500 SD, amb límits elàstics fy no menos de 400, 500, 400 i 500 
N/mm2. 
 
S'efectuaran els assaigs de control de qualitat prescrits a la "Instrucció de formigó 
estructural EHE" 
 

 

 

 



 

ARTICLE 9 
 
 
MORTERS I BEURADES DE CIMENT 
 
Els ciments estan constituits per àrid fi, ciment i aigua. Eventualment i per tal de 
millorar-ne alguna de les seves propietats, poden contenir algun additiu com 
airejats plastificats, colorants, clorur, càlcic, etc. 
 

Per el seu ús en les diferents classes d'obra s'estableixen els següents tipus i 
dosificacions:  
 
 H-250 per a fàbriques de rajol i maçoneria: 250 kg.de ciment P-350/m3. de 
morter. 
 

 H-450 per a fàbriques de rajols especials i capesd'assentament de peces 
prefabricades, empedrats ivorades: 450 kg. de ciment P-350/m3. de morter. 
 
 H-600 per a arrebossats i lliscats, formació de cornises i impostes: 600 kg. 
de ciment P-350/m3. de morter. 
 
 H-700 per a arrebossats exteriors: 700 kg. de ciment P-350/m3. de morter. 
 
 

L'argamassa del morter es pot fer a mà o mecanicament. El ciment i la sorra es 
barrejaran en sec fins aconsseguir un producte homogeni de color uniforme. Tot 
seguit s'hi afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària per tal que, una 
vegada batuda la massa, tingui l'adequada consistència per a la seva aplicació a 
l'obra. Només es fabricarà el morter que calgui per a l'ús immediat; es rebutjarà el 
que hagi començat a prendre i el que no s'hagi fet servir al cap de quaranta-cinc 
minuts. 
 
Les beurades estan constituïdes per una pasta molt fuida de ciment i aigua i 
eventualment additius; es faran servir, sobretot, per a injeccions en terreny, 
fonaments, túnels, etc. 
 

En la composició de les beurades la proporció, en pes, del ciment i de l'aigua 
podrà variar des de l'1/8 al'1/1, d'acord amb les característiques de la injecció i la 
pressió d'aplicació. El pastat es farà mecànicament i la beurada estarà lliure de 
grumolls i bombolles d'aire; per aconsseguir-ho s'instal.laran filtres depuradors 
entre la mescladora i la bomba d'injecció. 
 
 

 
 
 
 



 
ARTICLE 10 
 
 
ACER LAMINAT 
 
Estarà format per xapes o perfils definits a la Norma UNE 36080-73. 
 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tecnicament llisa de 
laminatge i seran resistents a la corrosió. 
 

Compliran les característiques mecàniques mínimes següents: 
 
 Resistència a la tracció 50 kgf/mm2. 
 Límit elàstic: 50 kgf/mm2. 
 Allargament de ruptura : 21 % 
 Resilència KVC a 10º C : 3,5 kgf/cm2. 
 Doblegament a 180º :  Amb mandrí de diam. 2,0 e 
 
Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es pot prescindir, en general, 
dels assaigs de recepció. 
 
Els acers laminats s'emmagatzemaran de manera que no estiguin exposats a 
atmosferes agressives i que no es taquin amb greixos, aglutinats o olis. 



 
 
ARTICLE 11 
 
FUNDICIÓ 
 
Agafa forma vassant el metall encara líquid en un motlle adequat. 
 
Serà de constitució uniforme, de gra fi i homogeni, sense porus, i no presentarà 
clivelles ni cap altre defecte degut a impureses. 
 
Les peces fabricades s'hauran de sotmetre a un tractament tècnic amb la finalitat 
d'eliminar tensions internes i de millorar l'estructura. 
 

Compliran les característiques mecàniques següents: 
 
Assaig de tracció Rc màxim : 26 kgf/mm2. 
 R  màxim : 52 kgf/mm2. 
 A, Lo = 5 d : 18 %  
 Resiliència KVC: 2,5 kgf/cm2. 
 
 
ARTICLE 12 
 
PRODUCTES CERÀMICS 
 
Els rajols podran ser buits, massissos o perforats. 
 
Hauran de complir les condicions següents: 
 
 -Ser homogenis, de gra fi i uniforme i de textura compacta; amb 
resistència mínima a compressió de 200 kg/cm2. Aquesta resistència 
s'entén mesurada en direcció del gruix, sense descomptar els buits, i 
d'acord amb la Norma UNE 7059. 
 
 -No estaran tacats, ni presentaren eflorescències, cremades, 
esquerdes, cadolles, plànols d'exfoliació i matèries estranyes que puguin 
disminuir la resistència i durada. En ser copejats amb un martell, el so 
resultant ha de ser clar, i seran inalterables a l'aigua. 
 
 -Han de tenir adherència suficient als morters. 
 
 -La seva capacitat d'absorció d'aigua, després d'un dia d'immersió 
serà inferior en pes al 14 %. 
 



 
L'assaig d'absorció d'aigua s'efectuarà d'acord amb la Norma UNE 7061. 
 
 -La resistència a la intempèrie dels rajols d'argila cuita es comprovarà 
mitjançant la Norma UNE 7062. 
 
Les rajoles de ciment poden ser hidràuliques, de pasta o de terratzo. 
 
El gruix mínim de les rajoles serà de 2 cms. l'estructura de cada una de les 
seves capes serà uniforme en tota la superfície de fractura, sense presentar 
exfolicacions ni porus visibles i presentaran una coloració uniforme. 
 
El coeficient màxim d'aigua, determinat segons la Norma 7008, serà del 10 
% en pes. 
 
S'efectuaran l'assaig de gelacitat segons la Norma UNE 7033 sense que la 
cara o capa de petja presenti senyals de ruptura o de deteriorament. 
 
La seva resistència al desgast serà tal que, una vegada efectuat l'assaig 
segons la Norma UNE 7015 amb un recorregut de 250 m. la pèrdua màxima 
d'altura serà de 3 mm. i la seva resistència a la flexió, determinada segons 
la Norma UNE 7034, donarà una tensió aparent de ruptura superior a 50 
kg/m2. per a la cara o capa de petja i superior a 30 kg/cm2. per a l'envers o 
capa de base. 
 
 



 
 
ARTICLE 13 
 
LLIGAMS BITUMINOSOS 
 
a) Quitrans per a carreteres 
 
Són els productes bituminosos de viscosidad variable preparats a partir del residu 
brut obtingut en la destil.lació destructiva del carboni a altes temperatures. 
 
Hauran de presentar un aspecte homogeni i estaran pràcticament exempts 
d'aigua, de manera que no formin escuma quan s'escalfin a la temperatura d'ús. 
 
A la recepció de l'obra de cada partida es prendran mostres amb les quals es 
procedirà a mesurar el punt de reblaniment del seu residu. Els resultats obtinguts 
hauran d'estar d'acord amb el quadre següent: 
 
 
 AQ-38 AQ-54 AQ-54 AQ-30 BQ-38 BQ-46 
 
 
Equiviscositat   ºC 38-1,5 46-1,5 54-1,5 30-1,5 38-1,5 46-1,5 
 
 Destilació (en 
pes) 
 
a) fins a 200ºC   % <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
 
b) des de 200 a 
    270ºC         % 3-10 2-7 1-5 4-11 1-8 1-5 
 
c) des de 270 a 
    300ºC         % 3-9 2-7 2-7 4-9 4-9 2-7 
 
b) + c) <16 <12 <10 <16 <13 <11 
 
Punt de rebliment 
anell i bolas del 
residu de desti- 
l.lació ºC          25-53 35-53 <56 35-46 35-47 35-49 
 



 
 
                                                BQ-58                             BQ-62                                      BQ-66 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Equiviscositat ºC  58-1,5 62-1,5 66-1,5 
 
Destil.lació (en pes) 
 
a) fins a 200º C <0,5 <0,5 <0,5 
 
b) des de 200 a 270ª C <3 <2 <2 
 
c) des de 270 a 300 C 1,6 1,5 1,5 
 
b) + c) <8 <7 <6 
 
Punt de reblaniment 
anell i bola de re- 
sidu de destil.lació ºC <56 <56 <56 
 
 
b) Betums asfàltics 
 
Són els productes bituminosos sòlids o viscosos, naturals o preparats a partir 
d'hidrocarburs naturals per destil.lació, oxidació o "craking", que contenen un 
percentatge baix de productes volàtils, presseeisen propietats aglomerats 
característiques i sòn solubles essencialment en sulfat de carboni. 
 
Hauran de presentar un aspecte homogeni i hauran d'estar, pràcticament, exemtes 
d'aigua, de manera que no formin escuma quan s'escalfin a la temperatura d'ús. 
 
A la recepció a l'obra de cada partida es prendran mostres amb les quals es 
produirà a mesura la seva penetració; els resultats s'hauran d'ajustar al quadre 
següent: 
 
 
 B 20/0 B 40/50 B 60/70 B 80/100 B 150/200 
------------------------------------------------------------------------- 

 

Penetració 

 

(a 25ºC, 

100 g 5s 20-30 40-50 60-70 80-100 150-200 

0,1 mm. 
 

 

c) Betums asfàltics fluidificats 
 
Sòn els productes resultants de la incorporació a un betum asfàltic, de fraccions 
líquides, més o menys volàtils, procedents de la destil.lació del petroli. 
 



 

Hauran de presentar un aspecte homogeni, hauran d'estar pràcticament exempts 
d'aigua de manera que no formin escuma quan s'escalfin a la temperatura d'ús i no 
hauran de presentar signes de coagulación abans de ser utilitzats. 
 
A la recepció de l'obra de cada partida es prendran mostres amb les quals es 
mesurarà la seva viscositat o es realitzarà l'assaig de destil.lació; els resultats 
s'hauran d'ajustar als quadres següents: 
 

1. Tractament ràpid: 
 

 RCO RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 

---------------------------------------------------------------------------------

-- 

Viscositat 

Saybolt/Furol 

 

a 25ºC       s      75-150 

a 50ºC       s                 75-150 

a 60ºC       s                           100-200     250-500 

a 82ºC       s                                                  125-250   300-600 

 

Destil.lació (%  

del consum total 

Destil.lació fins a 

360º C 

 

a 190ºC      %         >15       >10 

a 225ºC      %         >55       >50      >40          >25        >8 

a 260ºC      %         >75       >70      >65          >55        >80       >25 

a 360ºC      %         >10       >88      >87          >83        >80       >70 

 

2. Quadre mig: 

 

                       MC  0     MC 1     MC 2        MC 3       MC 4       MC 5 

---------------------------------------------------------------------------------

- 

Viscositat 

Saybolt/Furol 

 

a 25ºC        s      75-150 

a 50ºC        s                75-150 

a 60ºC        s                          100-200     250-500 

a 82ºC        s                                                 125-250     300-

600 

 

 

Destil.lació 

(% del volum 

total destil.lat 

fins a 360ºC  

 

a 225ºC        %        <25       <20       <10         <5         0           0 

a 260ºC        %      40-70     25-65     15-55       5-40        <30        <20 

a 316ºC        %      73-95     70-90     60-87      55-85      40-80      20-75 

 



 

d) Emilsions asfàltiques 
 
Són les suspensions de petites partícules d'un producte asfàltic en aigua o en una 
solució aquosa i amb un agent emulsionat de caràcter aniònic o catiònic. 
 
Es fabricaran a base de betum asfàltic, aigua i emulsions adequats, i, si cal 
fluidificats apropiats. 
 
Hauran de presentar un aspecte homogeni. 
 

A la recepció de l'obra de cada partida es prendran mostres amb les quals es 
procedirà a la identificació del tipus d'emulsió, eniònica o catiònica i a mesurar el 
seu contingut d'aigua i la seva penetració sobre el residu de destil.lació, complint 
amb les següents exigències: 
 

1-Aniòniques: 
 

                      Ruptura ràpida          Ruptura mitja          Ruptura 

lenta 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

                     EAR 0  EAR 1  EAR 2           EAM 1  EAM 2  EAM             EAL 1 

 

Contingut aigua 

(en volum)           50      40    35            40    35   45              <40 

 

Penetració sobre 

residu destil.la- 

ció (a 25ºC, 100 

g, 5s) 

                0,1 130-200 130-200 130-200   130-200 130-200 130-200      130-

200 

                mm- *60-100 *60-100 *60-100   *60-100 *60-100 *60-100      *40-

100 

 

*aquestes emulsions amb residus de destil.lació més dures es 

designe amb el tipus corresponent seguit de la lletra "d". 

 

2. Catiòniques 

                                                          Ruptura ràpida                  Ruptura mitja                     Ruptura lenta 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                        ECR 0    ECR 1   ECR 2                 ECM 1                       ECL 1    ECL   
Càrrega de 
partícules                                         +           +             +                            +                                 +            + 
 
Contingut 
d'aigua 
(en volum)        %                          <55          <43         <38                   <35                              <43      <45 
 
Penetració sobre 
residu de destil.la- 
ció (a 25ºC 100 g 5s) 
 
                        0,1                  130-200    130-200    130-200           100-250               130-200      *60-100 
                       mm.                   60-100      60-100       60-100                                       60-100        60-100 



 
 
 
 
 
ARTICLE 14 
 
FUSTA 
 
La fusta que es farà servir en els apuntalats, encofrats i altres operacions auxiliars 
ha de procedir de troncs sans, triats per aquest fi; assecada a l'exterior, protegida 
del sol i de la pluja, durant un període superior als dos anys, no presentarà cap 
signe de putrefacció, corcadura o atac de fongs; estarà exempta d'esquerdes, 
fenedures, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva solidesa; es 
procurarà que contingui el menor nombre possible de nusos, i, en tot cas, tindrà un 
gruix inferior a la setena part de la menor dimensió de la peça; presentarà anells 
d'aproximada regularitat, i a la percussió donarà un so clar. 
 
Per a la seva utilització en fusteria de taller ha de presentar un color uniforme; no 
ha de mostrar cap defecte ni malaltia; a la percussió donarà un so clar; els anells 
anuals estaran regularment desenvolupats, els flocs seran flexibles i no deixaran 
penetrar l'aigua; el seu assecat o dessecat estarà garantit; tindrà un bon 
comportament respecte a la contracció, inflor o guerxesa i les fibres seran rectes i 
no presentaran cap signe de putrefacció, corcament o atac de fongs. 
 
 
 
 

ARTICLE 15 
 
MATERIALS DIVERSOS 
 
Els materials per als quals no s'especifiquen condicions particulars en aquest Plec, 
seran lots de primera qualitat i compliran les condicions que en cada cas es 
requereixi a criteri de la Direcció de l'obra. 
 



 

 

 
C A P I T O L  III 

 
 

UNITATS D'OBRA I LA SEVA EXECUCIÓ 
 
 
ARTICLE 16 
 
OBRES DE FORMIGÓ 
 
Les cintres, encofrats i motlles tindran prou resistència i rigidesa per poder resistir, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions de qualsevol 
naturalesa que s'hi puguin produir com a consequència del procés de formigonat i, 
especialment, sota les pressions del formigó fresc als efectes del mètode de 
compactació utilitzat. 
 
Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per tal d'impedir pèrdues 
apreciables de la leurada, donat el mode de compactació previst. 
 
Els encofrats i motlles de fusta s'humitejaran per tal d'evitar que absorbeixin l'aigua 
continguda en el formigó. 
 
Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixen netes en el moment de 
formigonat. 
 
En tots els diferents apartats d’aquest article se seguirà  el que disposa la 
Instrucció de formigó estructural EHE. 
 
Doblegament i col.locació de les armadures  
 
Les armadures es doblegaran ajustant-se als plànols del projecte. 
 
Es col.locaran netes, exemptes d'òxid no adherent, pintura, greix o qualsevol altra 
substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les indicacions del projecte, 
unides entre si a l'encofrat, de tal manera que no puguin experimentar moviments 
durant l'abocament i compactació del formigó, el qual podrà envoltar-les sense 
deixar cadolles. 
 



 
Posada a l'obra del formigó 
 
Per al transport del formigó s'utilitzaran procediments adequats per tal que les 
masses arribin al lloc de la seva col.locació sense experimentar variacions 
sensibles de les característiques que posseïen tot just acabades de pastar; es a 
dir, sense presentar disgregació, intrusió de cossos estranys, canvis apreciables 
en el contingut de l'aigua, etc.Es cuidarà especialment que les masses no arribin a 
assecar-se tant com per impedir o dificultar la seva adequada posada a l'obra i 
compactació. 
 
Mai no es tolerarà la col.locació en obra de masses que es comencin a prendre. 
 
A l'abocament i col.locació de les masses s'adoptaran les precaucions que calguin 
per tal d'evitar la disgregació de la mescla. 
 
No es col.locaran a l'obra capes o tongades de formigó d'un gruix superior al que 
permet una compactació completa de la massa. 
 
No s'efectuarà el formigonat mentre no s'obtingui la conformitat del Director de 
l'Obra, una vegada revisades les armadures i col.locades en la seva posició 
definitiva. 
 
La compactació dels formigons a l'obra s'efectuarà mitjançant procediments 
adequats a la consistència de les mescles i de tal manera que s'eliminin els buits i 
s'obtingui un perfecte tancament de la massa, sense que s'arribi a produir 
segregació. El procés de compactació s'haurà de prolongar fins que reflueixi la 
pasta a la superfície. 
 
En general se suspendrà el formigonat sempre que es pugui preveure que dintre 
les quaranta-vuit hores següents pot baixar la temperatura ambient per sota dels 
zero graus centígrades, i, també, si la temperatura ambient és superior a 40 º C. 
 
 
Junts de formigonat 
 
Els junts de formigonat se situaran en direcció el més normal possible a la de les 
tensions de compressió i allà on el seu efecte sigui menys perjudicial, allunyant-les 
amb aquesta finalitat, de les zones en què l'armadura estigui sotmesa a fortes 
traccions. 
 
Abans de reemprendre el formigonat, caldrà netejar el junt de qualsevol brutícia o 
àrid que hagi quedat solt i es retirarà la capa superficial de morter, per tal de deixar 
els àrids al descobert; per això s'aconsella utilitzar raig de sorra o raspall de 
filferro, segons el formigó estigui més o menys endurit; en aquest darrer cas es pot 
fer servir, també, un raig d'aigua o aire. 
 



 
Posada a l'obra del formigó 
 
Durant el temps de presa i primer període d'enduriment, s'haurà d'assegurar el 
manteniment de la humitat del formigó, adoptant les mesures oportunes. 
 
La posada a l'obra del formigó es podrà efectuar mantenint humides les 
superfícies dels elements de formigó, amb regatge directe que no produeixi 
deslavatge, o a través d'un material adequat que no contingui substàncies nocives 
per al formigó i sigui capaç de retenir la humitat. 
 
El tractament per aportació d'humitat es podrà substituir per la protecció de les 
superfícies amb recobriments plàstics o altres tractaments adients sempre que 
durant el primer període d'enduriment es garanteixi la retenció de la humitat inicial 
de la massa. 
 
En general, el procés del tractament s'ha de prolongar fins que el formigó arribi, 
com a mínim, al 70 % de la seva resistència de projecte. 
 
 
 
Dencintat, desencofrat i desenmotllat 
 
Els diferents elements que constitueixen els motlles encofrats i cintres seran 
retirats sense provocar batzegades ni impactes a l'estructura. Aquestes operacions 
no s'efectuaran fins que el formigó no hagi aconseguit la resistència necessària 
per a suportar, amb suficient seguretat i sense excessives deformacions, els 
esforços a què estarà sotmès durant i després del desencofrat, desenmotllat i 
descintat. 
 
 
ARTICLE 17 
 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous. La seva 
execució inclou les operacions d'excavació, anivellament i evacuació del terreny, i 
el conseqüent transport dels productes remoguts a un dipòsit o al lloc on s'hagi de 
fer-lo servir. 
 
Es tenen en compte tres tipus d'excavació: 
 
 -Excavació en roca: quan únicament es pot excavar utilitzant explosius 
o compressor. 
 

 -Excavació en terreny de trànsit: que no són necessaris els explosius o el  
compressor però hi hagi roques descomposades i terres molt  compactes. 



 
 - Excavació en terres: quan es tracta de materials no inclosos en els 
apartats anteriors. 
 
Les obres d'excavació s'executaran d'acord amb les dimensions indicades en els 
Plànols i es continuaran fins que s'obtingui una superfície ferma i neta, a nivell. 
 
S'asseguraran especialment les rases i pous d'una profunditat superior a 1,25 m. 
Amb aquesta finalitat el Contractista haurà de fer els apuntalaments i estrebats 
que calguin o augmentar els talussos. En aquest cas serà preceptiva l'autorització 
de la Direcció de l'Obra. 
 
Els apuntalaments i l'estrebat de les rases es faran, per regla general, de manera 
que l'espai de treball quedi obstruït el mínim possible. 
 
El dimensionat de l'apuntalament s'efectuarà basant-se en les càrregues màximes 
que es puguin donar. Per baixar a les rases, únicament s'utilitzarà escales; queda 
absolutament prohibit pujar o baixar per l'estrebat. 
 
Quan aparegui aigua a les rases o pous que s'estan excavant, caldrà fer dels 
mitjans i instal.lacions auxiliars necessaris per eixugar-la. 
 
El fons de l'excavació es netejerà de tot el material solt o fluix i les clivelles i 
esquerdes es reompliran adequadament. 
 
Els materials que s'obtinguin de l'excavació serviran per reomplir i, en el cas que 
sobrin o siguin inadequats, es traslladaran a un abocador. 
 
 
 
 
ARTICLE 18 
 
REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES I POUS 
 
Es reomplirà l'espai lliure de la rasa o pou amb material adequat aprovat per la 
Direcció de l'Obra. 
 
En el cas que en els plànols hi figuri un rebliment especial (material de filtre, per 
exemple), aquesta operació es farà amb material que compleixi les condicions 
corresponents a aquest Plec. El rebliment i recobriment es començarà quan les 
unions de les canonades i el seu suport ja estiguin en condicions d'aguantar el pes 
de la massa i d'altres càrregues que puguin actuar. 
 
El rebliment i la compactació es faran amb picons manuals o bé compactadors 
lleugers. El rebliment es farà en ambdós costats a la vegada amb la finalitat 
d'evitar qualsevol desplaçament de la canonada o element de drenatge. 



 
Les últimes etapes del rebliment i del recobriment es realitzaran per capes que 
tindran un gruix que no amenaci l'estabilitat de la canonada, però que permetin, no 
obstant això, portar a terme la deguda compactació. Els instruments de 
compactació s'escolliran segons les condicions del sòl i de la construcció. 
 
No és admès l'ús de maquinària pesada de piconat i de vibració quan el gruix de 
capa entre el punt més alt de la canonada i la superfície sigui inferior a un 
metre.Cal evitar càrregues excessives durant el procés de construcció, com per 
exemple el trànsit de maquinària o de vehicles pesats per damunt de la canonada 
recoberta. 
 

La retirada dels apuntalaments i sobretot de les traves s'efectuarà al mateix temps 
que el rebliment, tram per tram, de manera que la part que quedi sense estrebar 
es pugui reomplir i compactar tot seguit. 
 
 
 
 
ARTICLE 19 
 
CANONADA DE FORMIGÓ 
 
Els tubs seran uniformes i no presentaran irregularitats a la superfície. Les arestes 
dels extrems seran nítides i les superfícies frontals verticals a l'eix del tub.Una 
vegada pres el formigó, no s'ha de procedir a allisar-ho amb beurada. 
 
Els tubs no tindran cap defecte que els pugui reduir la resistència, la 
impermeabilitat o la durabilitat i en colpejar-los amb un petit martell han d'emetre 
un so clar. 
 
Es rebutjaran els tubs que en el moment de ser utilitzats presentin ruptures a les 
pestanyes dels junts o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o la 
estanquitat. 
 
L'assaig d'impermeabilitat s'efectuarà aplicant durant 15 minuts una pressió de 
mitja atmosfera; l'absorció d'aigua de la paret del tub no ha de passar del valor 
indicat a la taula, encara que apareguin taques d'humitat o gotes aïllades a la 
superfície. 
 

Regirà el valor mitjà d'un assaig, el qual, en algun tub, pot ser superior fins a un 20 
%. 
 
La prova de ruptura ha de donar els valors mínims de la càrrega de compressió en 
kg/m. de longirud útil, indicada a la taula. 
 



També les toleràncies són indicades a la taula, i s'efectuarà una prova de qualitat 
prenent tres tubs de dimensions anàlogues. La longitud dels tubs serà d'1 m. 
 

 

 

Diàmetre   Tolerància   Gruix   Tolerància   Absorció   Càrrega de 

           de longitud  mínim   de diàmetre               ruptura 

 -----------------------------------------------------------------

-- 

   mm.        %           mm.       %          cm3/m.       kg/m. 

 ------------------------------------------------------------ 

 

   200       ±1          26         +3          120          2.700 

   300       ±1          36         +4          160          3.000 

   400       ±1          42         +4          210          3.000 

   500       ±1          50         +5          270          3.500 

   600       ±1          58         +6          300          3.800 

   800       ±1          74         +7          360          4.300 

 1.000       ±1          90         +8          440          4.900 

 ------------------------------------------------------------ 

 

 

Els tubs seran del tipus endoll i cordó, tancant-se els junts amb morter de ciment 
de 500 kg. de ciment. 
 
Han de ser totalment estanques i es poden segellar amb betum asfàltic. 
 
Si és possible, els junts es rebran i segelleran interiorment. 
 
 
 
 
ARTICLE 20 
 
 
MAÇONERIA 
 
Les fàbriques de maçoneria s'executaran amb bany flotant de morter, colpejant les 
pedres de paredar amb un martell, fins que reboti; a fi i efecte que no puguin fer 
cap moviment es col.locaran de manera que les juntes no resultin continues en 
cap sentit, i s'evitaran les superfícies molt regulars; així mateix es procurarà que 
estiguin eriçades de pedres de paredar. 
 
De tant en tant es col.locaran de través pedres de paredar més grosses. 
 
Tant les pedres de paredar com la superfície que les hagi de rebre prèviament es 
mullaran. 
 



 
 
 
ARTICLE 21 
 
FÀBRICA DE RAJOL 
 
El sentit en què s'han de col.locar els rajols depèn del gruix que ha de tenir el mur 
que s'hagi de construir; sempre s'assentaran, prèviament mullats en un bany 
flotant de morter, perfilades horitzontals a junt trencat, amb un gruix que no 
excedeixi d'1 cms., generalment en direcció perpendicular a la dels principals 
esforços. 
 
 
 
 
ARTICLE 22 
 
LLISCATS 
 
Els lliscats, sempre que sigui possible i sobretot quan es tracti de formigons, 
s'aplicaran molt poc temps després de qué hagi inicial l'enduriment del morter de 
les fàbriques corresponents; per això s'humitejerà la superfície de l'obra, i 
s'estendrà i comprimirà el morter amb llana, amb la major regularitat possible. 
 
El lliscat hidrófug es farà en dues capes, amb un gruix total d'uns dotze milímetres. 
 
Després de què el morter hagi pres, es mantindran els lliscats constantment 
humits. 
 
S'aixecarà el lliscat que no quedi ben adherit a la paret o el que presenti clivelles 
importants o molt nombroses. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 23 
 
CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGÚES 
 
Les canonades d'abastament d'aigües compliran les següents condicions 
generals: 
 
-La superfície interior de tots els elements serà llisa. 
 



-Els tubs i la resta d'elements de la conducció estaran ben acabats amb gruixos 
uniformes i arestes vives. 
 
-Les peces especials per a un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada 
seran rigorosament intercanviables. 
 
-Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys tots els esforços 
que els calgui suportar, tant en servei com durant les proves, i seran absolutament 
estancs. 
 
-Tots els elements de la canonada portaran la marca de fàbrica, el diàmetre 
nominal i la pressió normalitzada. 
 
Les canonades s'instal.laran a l'interior de les rases. Com a norma general, sota 
calçades, o en terrenys de possible trànsit rodat, la profunditat mínima serà tal que 
la generatriu superior de la canonada quedi com a mínim a un metre de la 
superfície; a les voreres o llocs sense trànsit rodat es pot dismininuir aquest 
recobriment a seixanta centímetres. 
 
L'amplada mínima de la rasa no ha de ser inferior a seixanta centímetres i s'ha de 
deixar un espai de 15 a 30 cms. a cada costat del tub, segons el tipus de junts. 
 
Les canonades es muntaran sobre un llit de sorra o sòl millorat. 
 
Una vegada col.locada la canonada, el replè de les rases es compactarà per 
tongades succesives. Les primeres tongades fins a uns trenta centímetres per 
damunt de la generatriu superior del tub es faran evitant col.locar pedres o graves 
amb diàmetres a dos centímetres. 
 
La compactació del reblert arribarà, en tots el casos, a un grau de compactació del 
95 % del Proctor Normal. 
 
Els junts seran estancs a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics i no 
produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
 
Una vegada muntats els tubs i les peces, es procedirà a la sujecció i suport dels 
colzes, canvis de direcció, reduccions, peces de derivació i tots els elements que 
estiguin sotmesos a accions que puguin produir desviacions perjudicials. 
 
A la canonada instal.lada, es realitzaran proves de pressió interior i d'estanquitat 
tal com s'especifica en el "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Canonades d'Abastament d'Aigües". 
 
 
 
 
 



ARTICLE 24 
 
 
MATERIAL SELECCIONAT PER A L'ASSENTAMENT DE CANONADES 
 
Preferentment es composarà de sorra solta, sòl millorat, grava menuda, grava o 
pedra matxucada, sempre que la grandària d'aquesta no excedeixi els 2 cms. 
S'evitarà l'ús de terres inadequades. 
 
Aquest replè es compactarà acuradament i es regularitzarà la seva superfície. 
 
Els nínxols per als junts de les canonades s'efectuaran en el rebliment. 
 
La principal finalitat d'aquests rebliments és deixar una rasant uniforme. 
 
Una vegada col.locats, els tubs es falcaran i s'estampiran amb una mica de 
material de rebliment per tal d'impedir que facin moviment. 
 
Els tubs es recobriran amb el mateix material de l'assentament, com a mínim uns 
20 cms. pel damunt de la generatriu superior del tub. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 25 
 
PEDRA NATURAL 
 
La pedra que es farà servir serà homogènia, de gra fi i uniforme, de textura 
compacta i capaç de suportar, sense desperfectes, una pressió de 400 kg/cm2. No 
tindrà esquerdes, cadolles, nòduls i resquícies orgàniques. 
 
En copejar-la amb un martell, tindrà un so clar. 
 
Serà inalterable a l'aigua i a la intempèrie, i resistent al foc. 
 
Tindrà la suficient adherència als morters. 
  
El coeficient de qualitat, mesurat a l'assaig de Los Angeles, determinat segons la 
Norma NLT-149/72, serà superior a 50. 
 
 
 



 
ARTICLE 26 
 
EXCAVACIÓ EN DESMUNT 
 
 
Consisteix en el conjunt d'operacions per a excavar i anivellar les zones en les que 
s'ha d'assentar l'obra i el conseqüent transport dels productes remoguts a un 
abocador o al lloc on s'hagi de fer-los servir. 
 
 
Es consideren tres tipus d'excavació: 
 
-Excavació en roca: quan únicament poden ser excavats utilitzant explosius o 
compressor. 
 
-Excavació en terreny de trànsit: quan no són necessaris els explosius o el 
compressor però es tracti de roques descomposades i terres molt compactes. 
 
-Excavació en terres: quan es tracta de materials no inclosos en els apartats 
anteriors. 
 
 
L'excavació s'ajustarà a les alineacions, pendents i dimensions, i la resta 
d'informació continguda en els Plànols. Mentre s'estigui efectuant l'excavació, 
l'obra es mantindrà en perfectes condicions de drenatge. 
 
 
Els materials que s'obtindran de l'excavació s'utilitzaran per reomplir o, en el cas 
que sobrin o siguin inadequats, es transportaran a un abocador. 
 
 
L'excavació dels talussos s'efectuarà adquadament per tal de no malmetre la seva 
supefície final, evitar la descompressió prematura o excessiva de la seva base i 
impedir qualsevol altra causa que pugui comprometre l'estabilitat de l'excavació 
final. 
 
 
En el cas que el talussos presentin desperfectes, abans de la recepció definitiva 
de les obres, el Contractista eliminarà els materials despresos o moguts i farà 
urgentment les reparacions complementàries ordenades pel Director. Si aquests 
desperfectes són imputables a una execució inadequada, el Contractista serà 
responsable dels danys ocasionats. 
 
 
 
 



ARTICLE 27 
 
TERRAPLENS 
 
Consisteixen en l'estesa i compactació de sòls procedents de les excavacions. 
 
Els materials que s'empraran seran sòls o materials locals que se classifiquen 
d'acord amb les següents característiques: 
 
 
- Sòls inadequats: si no compleixen les condicions mínimes tolerables. 
 
 
- Sòls tolerables: amb menys del 25 % de pedres de més de 15 cms.; LL < 40 o LL 
< 65 i IP > (0,6LL-9): densitat màxima corresponent al PROCTOR normal ® 1,450 
kg/cm3., C.B.R.> 3; i contingut de materia orgànica. 
 
 
- Sòls adequats: sense elements de grandària superior a 10 cms. sedassat pel 
tamís 0,080 UNE < 35 % en pes; LL < 40, densitat màxima PROCTOR normal ® 
1.750 kg/cm3.; C.B.R.> 5 amb inflor < 2 % i contingut de matèria orgànica < 1 %.  
 
 
- Sòls seleccionats:són elements que passen de 8 cms.; sedassat pel tamís 0,080 
UNE < 25 % en pes; LL < 30 i IP < 10; C.B.R. > 10 sense inflor i sense matèria 
orgànica. 
 
 
No s'utilitzaran els sòls inadequats. Per al coronament s'utilitzaran sòls adequats o 
seleccionats. 
 
 
Si el terraplè s'ha de construir sobre terreny natural, en el cas que n'hi hagués, 
primerament s'extreurà el material inadequat. Després, s'escarificarà el terreny per 
tal d'aconseguir el travament idoni amb el terraplé. 
 
 
Els materials del terraplè s'estendran en capes succesives, de gruix uniforme i 
sensiblement paral.leles a l'esplanada. El gruix de les capes serà suficientment 
reduït per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot ell el grau de 
compactació exigit. Durant l'execució de les obres, la superfície de les capes haurà 
de tenir el pendent  transversal necessari per a assegurar l'evacuació de les 
aigües  sense perill d'erosió. 
 
Una vegada estesa la tongada, es procedirà, si cal, a la humectació, de manera 
que l'humitejat dels materials sigui uniforme. 
 



Una vegada aconseguida la humectació més convenient es procedirà a la 
compactació mecànica de la tongada. Aquesta  compactació serà prou com per 
obtenir el 95 % de la densitat  màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat. 
 
 
 
 
ARTICLE 28 
 
ACABAMENT I REFINAT DE TALUSSOS 
 
Consisteix en les operacions necessaries per a  conseguir l'acabament geomètric 
dels talussos de terraplenat,  així com dels talussos de desmunt. 
 
Aquestes obres s'executaran amb posterioritat a l'explanació i construcció de 
drenatge i obres de fàbrica que impideixin o dificulten la seva realització. 
 
S'eliminaran de la superfície dels talussos qualsevol material tou, inadequat o 
inestable que no es pugui compactar degudament o no serveixi als fins previstos. 
Els vuits resultants s'emplenaran amb materials adequats. 
 
L'acabat dels talussos seran suaus, uniformes i totalment concordes amb la 
superfície del terreny, sense grands contrastos. 
 
 
 
 
ARTICLE 29 
 
ESCULLERA DE PEDRES SOLTES 
 
Es defineix com escollera de pedres soltes el conjunt de pedres, relativament 
grands, tirades o col.locades unes sobres les altres. 
 
La pedra a emprar en esculleres serà angulosa, de qualitat tal, que no es 
desintegri per l'exposició a l'aigua o a l'intemperie. 
 
El pes de cada una de les pedres serà major de 200 kgs.- i no menys del 25% mes 
de 500 kgs. 
 
El coeficient de qualitat, mesurat per l'assaig de Los Angeles, determinant segons 
la Norma NLT-149/72 serà inferior a cinquanta. 
 
Les rases de cimentació i demés excavacions necessàries les executarà el 
Contractista d'acord amb els Plànols. 
 



El front de pedres serà uniforme donant lloc a una superficie plana sense que les 
pedres sobresortin o formin cavitats respecte a la superficie. 
 
 
 
 
ARTICLE 30 
 
REPLE DE TERRES 
 
 
Consisteix en l'estesa i compactació de sols procedents de les excavacions. 
 
Els materials a emprar seran sols o materials de la zona que la Direcció de l'Obra 
consideri adequats. 
 
Per la seva execució es procedirà primer a la preparació de ls superficie 
d'assentament mitjançant la desbroçada del terreny actual. L'estesa del material 
es realitzarà per tongades succesives de gruix uniforme de forma que amb els 
mitjans disponibles es pugui obtenir el grau de compactació exigit. Una vegada 
estesa la tongada es procedirà a donar-li l'humitat necessària per a procedir 
després a la compactació. La densitat obtinguda no serà inferior al 95% de la 
màxima obtinguda en l'assaig Proctor normal. 
 
ARTICLE 31 
 
BASES DE BALASTRE ARTIFICIAL 
 
La granulometria dels elements que la composen ha de ser de tipus continu. Per a 
la seva execució es va estenent i compactant per tongades. 
 
La corba granulomètrica del balastre estarà dins els límits detallats en el quadre 
adjunt: 
 

                       SEDESSAT      PONDERAL        ACUMULAT 

  TAMIS              ---------------------------------------- 

  UNE                     Z 1           Z 2             Z3  

  ----------------------------------------------------------- 

 

  50                      100            -                 - 

  40                    70 - 100        100                - 

  25                    55 - 85       70 - 100       100 

  20                    50 - 80       60 - 90       70 - 100 

  10                    40 - 70       45 - 75       50 - 80 

   5                    30 - 60       30 - 60       35 - 65 

   2                    20 - 50       20 - 50       20 - 50 

   0,40                 10 - 30       10 - 30       10 - 30 

   8,080                 5 - 15        5 - 15        5 - 15 

 

------------------------------------------------------------ 



 

 

A més a més ha de complir les següents característiques: 
 
-El tamany màxim no excedirà la meitat de l'espessor de la tongada compactada. 
-El material no serà plàstic. 
-L'equipament de sorra serà superior a 30.  
-El coeficient de qualitat de los Angeles serà inferior a 35. 
-La fracció sedessada (0,080 UNE) serà menor que la meitat de la fracció 
sedessada (0,40 UNE) en pes. 
 
La compactació es continuarà fins a conseguir una  densitat igual, com a mínim, a 
la màxima obtinguda a l'assaig modificat de compactació. 
 
 
 
 
ARTICLE 32  
 
REGATGES D'ADHERÈNCIA 
 
Impliquen les següents operacions: 
 
- Preparació de la superficie existent. 
 
- Apliacació del lligat bituminós, amb la dotació i temperatura aprovades per la 
Direcció, aquesta temperatura serà tal que la viscosidad del líquid estarà entre vint 
i cent segons Saybol-Furol (20-100 SSF) sobrela base o paviment amb la finalitat 
d'aconseguir-ne la unió amb una altra capa que s'haurà de fer posteriorment. 
 
El lligam bituminós serà un dels següents: 
 
- Quitrans : tipus AQ-38, BQ-46 
 
- Betums asfàltics fluidificats : tipus RC-0, RC-1, RC-2 
 
- Emulsions asfàltiques : tipus EAR-0, ECR-0. EAR-1 
   EAR-1 
 
Ssobre la capa acabada de tractar es prohibirà l'acció de qualsevol tipus de trànsit 
mentre no s'hagi acabat la cura del quitrà o del betum fluidificat a la ruptura de 
l'emulsió. 
 
L'estesa de les capes posteriors no s'ha de retardar gaire ja que el regatge 
d'aherència podria perdre la seva efectivitat com element d'unió entre ells. 
 
 



 
 
 
ARTICLE 33 
 
 
REGATGES D'EMPRIMACIÓ 
 
 
Inclouen les següents operacions: 
 
- Preperació de la superficie existent. 
 
- Aplicació pere tala que hi penetri per capil.laritat, amb la dotació i temperatura 
que s'assenyali. Aquesta temperatura serà tal que la viscositat de l'aglutinant 
estigui entre vint i cent, segons Saybolt/Furol (20-100 SSF). 
 
Abans d'aquesta a aplicació es regarà lleugerament la superficie amb aigua. 
 
- Estesa de l'arid de cobertura que es consideri necessari, amb la dotació 
aprovada per la Direcció de l'Obra i amb una diferència no supeerior a cinc minuts 
(5 min.) respecte a l'aplicació del lligant. El lligant bituminós que es farà servir serà 
un dels següents: 
 
 
Quitrà : tipus BQ - 30 
 
Betums asfàltics fluidificats : tipus MC-0, MC-1 i MC-2 
 
Emulsions asfàltiques : tipus EAR-0, ECR-0, EAL 
 
 
L'àrid serà sense pols, brutícia, aigua o altres matèries estranyes, i en el moment 
de la seva estesa no ha de contenir més d'un 2% d'aigua lliure o d'un 4% en el cas 
d'emprar una emulsió asfàltica. Pel que fa referència a la seva composició 
granulomètrica, la totalitat de l'àrid haurà de passar pel tamís (5 UNE) 
 
La proporció en què intervé l'aglutinant quedarà definida per la quantitat que la 
capa granular sigui capaç d'absorbir en un període de 24 hores quedant 
condicionat l'ús de l'àrid a la necessitat del pas de trànsit per la capa acabada de 
tractar, o a que 24 hores després d'estés el lligant s'observi que ha quedat una 
part sense absorbir, essent la seva dosificació la mínima compatible amb la total 
absorció de l'ecxés de lligant o la permanència sota l'acció del trànsit. 
 
 
 
 



ARTICLE 34 
 
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
 
Són la combinació d'arids i un llugant bituminos, amb escalfament previ d'àrids i 
que s'estenen i compacdten a una temperatura superior a la de l'ambient. 
 
La seva execució inclou les següents operacions: 
 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula dels àrids; el tant per cent, en pes, 
del total de la mescla, d'aglutinant bituminós que es necessitarà; les temperatures 
màsima i mínima d'escalfament previ d'àrids i aglutinant, i de la mescla en sortir 
del mesclador, i la temperatura mínima de la mescla en descarregar els camions 
de transport i en estendre's. 
 
- Fabricació de la mescla, la qual es pot efectuar wen instal.lacions de tipus 
continu o discontinu. 
 
- Transport de la mescla a l'obra, amb camions, de manera que, en descarregar a 
la màquina, d'estendre, la temperatura no sigui inferior a l'especificada a l'estudi de 
la mescla. 
 
- Preparació de la superficie existent, en funció de les operacions que caldrà feer 
abans d'aplicar la mescla. 
 
- Estesa i compactació de la mexcla amb màquines estenedores, compactant-se 
tant aviat com pugui suportar la càrrega sense produir desplaçaments indeguts, 
començaant pels junts transversals, longitudinals i vorada exterior. La compactació 
haurà d'aconseguir la densitat especificada, la qual serà, al menys, el 97% de 
l'obtinguda a l'assaig Marshall. 
 
El lligant bituminós serà un dels següents: 
 
 Quitrans : tipus BQ-58, BQ-62 i BQ-66 
 Betums asfàltics : tipus B 20/30, B 40/50, 
      B 60/70 i B 80/100 
 
El contingut del lligant de les mescles obertes serà fixat quan es conegui els 
materials que es faran servir, basant-se principalment en l'experiència obtinguda 
en casos anàlegs. Per a les mescles denses, semidenses i grosses, es dosificarà 
seguint el Mètode Marshall. 
 
L'àrid gros, que és el que queda retingut en el tamís 2,5 UNE, complirà les 
següents condicions: 
 
- Procedirà de piconament i trituració de pedres de pedrera. 
- Serà net, sense pols, argila o altres matèries estranyes. 



- Serà no plàstic. 
- El seu equivalent de sorra serà superior a 65. 
- Tindrà la suficient adhesivitat. 
 
L'àrid fi que és el que passa pel tamís 2,5 UNE i queda retingut en el 0,080 UNE, 
complirà les següents condicions: 
 
- Serà sorra natural o procedent de trencament- 
- Serà net, exempt de pols, argila o altres matèries estranyes. 
- Serà no plàstic. 
- El seu equivalent de sorra serà superior a 65. 
- Tindrà la suficient adhesivitat. 
 
El filleer que és la fracció mineral que passa del tamís 0,080 UNE, complirà: 
 
- Procedirà del piconat dels àrids o serà d'aprovació. 
- La seva densitat aparent estarà entre 0,5 i 0,8 g/cm3. 
- El coeficient de emulsibilitat serà inferior a 0,6. 
 
La mescla de l'àrid gros, àrid fi i filler, tindrà un equivalent de sorra superior a 40 
per a capes de base i a 45 per a capes intermèdies es o de trànsit. 
 
La mescla bituminosa serà un dels tipus següents. 
 



 
 
ARTICLE 35 
 
 
VORADES 
 
 
Són les peces de pedra o elements prefabricats de formigó, col.locats sobre una 
solera adequada, que constitueixen una faixa o cinta que delimiti la superfície de la 
calçada, la d'una vorera o la d'una andana. 
 
 
Les vorades prefabricades de formigó per a l'encintat de voravies s'executaran 
amb formigons tipus H-200 o superior, fabricats amb àrids procedents de piconat, 
amb una grandària màxima de 20 mm. i ciment Portland P-350. 
 
 
Les peces s'assentaran sobre un llit de formigó, i es col.locaran de manera que 
entre les peces quedi un espai d'uns 5 mm. que es reomplirà amb morter M-450. 
 
 
Les característiques i dimensions de les vorades seran les que vinguin 
assenyalades en els plànols. 
 
 
Es col.locaran seguint les alineacions i rasants establerts i no presentaran 
irregularitats ni defectes. 
 
 
S'inclou a la partida la part proporcional de peces corbes i les que s'han de 
rebaixar per a la formació de guals i passos per a vianants. 
 
 
 
 
ARTICLE 36 
 
RIGOLES 
 
Estan constituïdes per formigó en massa tipus H-150, amb les dimensions fixades 
en els Plànols, assentades sobre fonaments anàlegs als construïts per a l'encintat i 
compartits amb ell. 
 
Al damunt seu es construiran les buneres. 
 
Per a l'execució es seguiran les prescripcions per a obres de formigó. 



ARTICLE 37 
 
VORERES 
 
Estan formades per una base de formigó H-150 de 10  cms. de gruix sobre la qual 
es disposa el material d'enrajolat mitjançant el corresponent morter. 
 
El material d'enrajolat estarà constituït per rajoles (panots) composades per una 
cara formada per una capa de petja de morter, ric en ciment, i sorra més grossa 
que forma el dors. La cara de petja por ser polida o rentada. El tipus i color de la 
petja el determinarà l'Administració. 
 
El gruix de la rajola serà com a mínim de 24 mm. i el de la capa de petja de 7 mm. 
 
El coeficient, màxim admissible, d'absorció d'aigua serà del 10 %. A l'assaig de 
gelacitat la cara de petja no presentarà senyals de trencament o deteriorament; a 
l'assaig de resistència al desgast, la pèrdua màxima d'altura no ha de superar els 
2 mm. 
 
La vorera es construirà amb un pendent transversal del 2 % a partir de la vorada i 
la seva amplada serà la indicada en els Plànols. 
 
 
 
 
ARTICLE 38 
 
PERICONS I POUS DE REGISTRE 
 
 
Aquesta unitat comprèn l'execució de pericons i pous de registre de formigó, blocs 
de formigó, maçoneria, rajol o qualsevol altre material previst en el projecte. 
 
 
La forma i dimensions dels pericons i els pous de  registre, així com els materials 
que s'utilitzaran seran els que es defineixin en els Plànols. 
 
Una vegada feta l'excavació requerida, es procedirà a l'execució dels pericons o 
pous de registre d'acord amb les condicions assenyalades en aquest Plec per a la 
fabricació, si cal, i posada a l'obra dels materials previstos, tenint cura del seu 
acabament. 
 
Les connexions de tubs s'efectuaran a les cotes degudes, de manera que els 
extrems dels conductes quedin enrasats amb les cares interiors dels murs. 
 
Les tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i es col.locaran de manera que 
la cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 



 
ARTICLE 39 
 
EMBORNALS I BUNERES 
 
S'entèn per embornal l'obra o forat de desguàs a través del qual s'escorre l'aigua 
de pluja de la calçada d'una carretera, dels taulers de les obres de fàbrica o, en 
general, de qualsevol construcció. Es defineix com a bunera la boca del desguàs, 
generalment protegida per una reixeta, que compleix una funció anàloga a la de 
l'embornal, però està disposat de manera que l'entrada de l'aigua sigui en sentit 
vertical. 
 
La forma i dimensions dels embornals i buneres, així com els materials que es 
faran servir per a construir-los, seran els que es defineixin en els Plànols. 
 
Una vegada acabada cada unitat, es procedirà a una neteja total eliminant totes 
les acumulacions de lim, residus o matèries estranyes, de qualsevol tipus; 
s'hauran de mantenir lliures de tot tipus d'acumulació fins a la recepció definitiva 
de les obres. 
 
 
 
ARTICLE 40 
 
OBRES D'ELEMENTS METÀL.LICS 
 
El Contractista muntarà les instal.lacions amb els procediments i mitjans més 
convenients que accepti la Direcció de les Obres i que siguin compatibles amb la 
bona execució de les fàbriques. 
 
Les bastides i mitjans auxiliars per al muntatge s'aniran disposant a mesura que 
aquell avanci, i es procedirà, abans dels muntatge definitiu, a controlar la posició, 
buits, etc., comprovant si la diferència existent entre la seva posició i la 
representació dels plànols, obliga a fer alguna modificació. 
 
 
 
ARTICLE 41 
 
OBRES, FÀBRIQUES I TREBALLS 
 
En l'execució de les obres, fàbriques i construccions per a les quals no existeixin 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, el Contractista s'atindrà 
al que s'especifiqui en els Plànols, quadres de Preus, i pressupostos; en segon 
terme a les regles que dicti la Direcció de l'Obra, i en darrer lloc a les bones 
pràctiques seguides en fàbriques i treballs anàlegs. 
 



 
ARTICLE 42 
 
PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
Estan constituïts per lloses de formigó en masa o  armat, o per una capa continua 
de formigó armat. La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Estudi del formigó i obtensió de la fòrmula de treball, tenint en compte la 
"Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o EHE". 
El ciment serà Portland P-350. La consistencia del formigó correspondrà a un 
descens en els assaigs del con d'Abrams, inferior a 25 mm. S'exigirà un valor 
mínim de resistència característica del formigó a compressió de 250 Kg/cm2. en 
probeta cilíndrica als 28 dies i a flexotracció de 35 Kf/cm2. als 28 dies. 
 
-Preparació de la superfície existent, comprobant que té la densitat deguda a les 
restants indicades en el Plànols, regant-se després abundanment. 
 
-Col.locació d'encofrats i elements de guía. 
 
-Col.locació d'elements de juntes i armadures, en el seu cas. 
 
-Abocat i extensió del formigó, sense que hagi transcorregut més d'una hora desde 
la seva fabricació. La màxima caiguda lliure vertical de les meses no deu excedir 
d'1 m. Es dispondrà a si mateix passarel.les mòvils per a facilitar la circulació de 
personal sense dany per el formigó fresc. 
 
-Vibrat del formigó i acabament de la superfície mitjançant regla, o maquinària 
fitxada per la Direcció Facultativa i posteriorment amb raspall de coure o cerdes 
dures per eliminar la lletada i conseguir un estriat fi transversal en la textura 
adecuada. 
 
 
 



 
 
 

C A P I T O L   IV 
 
 

AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
ARTICLE 43 
 
GENERALITATS SOBRE L'AMIDAMENT I L'ABONAMENT DE LES OBRES 
 
 
La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment el mesurament de les unitats d'obra 
executades durant el període de temps anterior i, prenent com a base aquestes 
mesures i els preus contractats, redactarà mensualment la corresponent relació 
valorada a l'origen, llevat que les circumstàncies aconsellin avançar-la o retardar-
la. 
 
L'obra executada es valorarà amb els preus d'execució material que figurin en 
lletra en el quadre de preus unitaris del projecte per a cada unitat d'obra i amb els 
preus de les noves unitats d'obra no previstes en el contracte que hagin estat 
degudament autoritzats. 
 
Al resultat de la valoració anterior s'augmentarà els percentatges adoptats per a 
formar el pressupost de contracte i la xifra que en resulti es multiplicarà pel 
coeficient d'adjudicació i s'obtindrà així la relació valorada mensual. 
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la 
correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en 
el preu de l'obra, encara que no estiguin tots ells especificats en la descomposició 
o descripció dels preus. 
 
Pel que fa a les partides alçades es consideraran com partides alçades a justificar, 
les que siguin susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en unitats 
d'obra amb preus unitaris; com a partides alçades d'abonament íntegre es 
consideraran aquelles que es refereixen a treballs l'especificació dels quals figuri 
en els documents contractuals del projecte i no siguin susceptibles de ser 
mesurats segons el Plec. Les partides alçades a justificar s'abonaran d'acord amb 
els preus de la contracta i amb els amidaments corresponents. Les partides 
alçades d'abonament íntegre s'abonaran totalment una vegada acabats els treballs 
o obres a què fan referència, en casos justificats, es podrà procedir a l'abonament 
fraccionat, però per cap concepte no es podrà augmentar. 
 
Pels abonaments a compte d'instal.lacions, equips i provisions se seguirà allò que 
ha establert l'Administració. 
 



ARTICLE 44 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES EXCAVACIONS 
 
S'entén per m3. d'excavació el de l'espai desallotjat en executar l'esmentada 
excavació d'acord amb determinades condicions quedant les superfícies dels 
costats i de l'assentament en disposició de rebre l'objecte a què van destinats. 
 
Només s'abonaran les excavacions i els desmunts indispensables per a l'execució 
de les obres que s'ajustin a Projecte. No s'abonaran les que faci el Contractista 
més a més, tant per inobservància de les toleràncies, com per les seves 
conveniències respecte al curs de les obres, o com per construcció de rampes, 
descarregadors o qualsevol altre motiu. 
 
 
 
ARTICLE 45 
 
AMIDAMENTS I ABONAMENT DE TERRAPLENS I REPLENS 
 
Els terraplens i replens s'abonaran pel seu volum una vegada consolidats, sense 
tenir compte de la procedència dels productes que s'hagin emprat ni la distància a 
què s'hagin transportat. 
 
El preu inclou el cost de totes les operacions necessàries per a executar la unitat 
d'obra totalment acabada, inclosos l'obertura de rases de préstec, el transport dels 
productes, el piconat i l'aplanat de talussos. 
 
 
 
ARTICLE 46 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES DE FÀBRICA 
 
S'entén per m3. d'obra de fàbrica el d'obra totalment acabada d'acord amb les 
condicions. Els volums són aquells que resultin d'aplicar a l'obra les dimensions 
acotades en els plànols o ordenades per l'Enginyer Director; no es pagarà cap 
excés que no hagi estat degudament autoritzat. Els preus es refereixen al m3. 
definit així sense considerar la procedència dels materials, compreses totes les 
despeses de transport, preparació, fabricació, proves i assaigs, conservació i 
imprevistos. 
 
El mateix criteri s'aplicarà a les unitats d'obra que s'abonin per m2. o per metre 
lineal. 
 
 
 



ARTICLE 47 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT DE SUB-BASE, BASES, BASES GRANULARS 
SOL-CIMENT I GRAVA-CIMENT 
 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics executats, amidats en les seccions 
tipus, assenyalats en els Plànols. 
 
En el cas del sòl-ciment i la grava-ciment, el ciment emprat s'abonarà per tones 
realment fetes servir en obra, mesurades per pesada directa a la bàscula 
degudament contrastada. Si a més a més es fa servir lligant bituminós per al 
tractament, aquest s'abonarà per tones realment fetes servir en obra, mesurades 
abans d'usar-les. 
 
Si hagués de fer la deducció a partir del seu volum, aquest haurà de reduïr-se al 
que correspon a la temperatura de 25º C. 
 
 
 
 
ARTICLE 48 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT DE REGATGES D'ADHERÈNCIA I EMPRIMACIÓ 
I SEGELLAT I TRACTAMENT SUPERFICIALS 
 
Es mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats, mesurats a 
l'obra. 
 
Es comprovarà, en cada cas, que les dotacions de lligant i d'arids són les que 
corresponen al projecte; amb aquesta finalitat es controlaran les tones realment 
emprades a l'obra tant en cada tipus d'àrids com del lligant. En el cas que d'aquest 
darrer s'hagués de fer la deducció a partir del seu volum, aquest haurà de reduïr-
se al que correspon a la temperatura de 25º C. 
 
 
 
 
ARTICLE 49 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT DE MESCLES BITUMINOSES 
 
Es mesuraran i abonaran per metres quadrats de cada tipus, realment executats, 
mesurats a l'obra. Cada unitat d'obra inclou la preparació de la superfície existent i 
els corresponents regatges d'imprimació i adherència, que calgin, tal com s'explica 
en el quadre de preus núm. 2. 
 



Es comprovarà en cada cas que les dotacions de lligant i de la mateixa mescla són 
les que corresponen al projecte; amb aquesta finalitat es comprovaran les tones 
emprades en la fabricació de les mescles deduint la dotació mitjançant assaigs 
d'extracció, i les tones de mescles posades en obra deduïdes de les seccions tipus 
assenyalades en els Plànols i de les densitats amidades de les provetes extretes a 
l'obra. 
 
 
 
 
ARTICLE 50 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
El paviment de formigó acabat del tot, s'amidarà i abonarà per metres quadrats 
realment executats i mesurats a l'obra, d'acord amb els gruixos definits en els 
Plànols. 
 
Aquesta unitat d'obra comprèn els junts normals per als quals no s'hagi definit 
aquesta unitat d'obra que figurarà en els Quadres de Preus del Projecte; aquests 
s'amidaran i abonaran per metres realment executats. 
 
Així mateix si el paviment és de formigó armat, les armadures s'amidaran i 
abonaran a part pel seu pes en quilograms deduït dels Plànols, aplicant a cada 
tipus d'acer els pesos unitaris corresponents a les longituds deduïdes d'aquests 
Plànols. Les minves i espuntaments es consideraran inclosos en el quilogram 
d'armadura. 
 
 
 
 
ARTICLE 51 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT DE VORERES, RIGOLES, VORERES-RIGOLES, 
I VORAVIES 
 
Les voreres, rigoles i voreres-rigoles s'amidaran i abonaran per metres, realment 
col.locats, de cda tipus mesurat en el terreny. 
 
Els diferents tipus i formes de voreres, rigoles i  voreres-rigoles, són els definits en 
els Plànols del projecte. 
 
Les voravies s'amidaran i abonaran per metres quadrats, realment col.locats, 
amidats a l'obra. 
 
Aquestes unitats d'obra inclouen la base d'assentament de formigó, i també el 
rejuntament i adherència dels seus elements. 



 
 
 
 
ARTICLE 52 
 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES METÀL.LIQUES 
 
Les armadures que s'utilitzin a les obres de fàbrica armades, les estructures i les 
obres metàl.liques s'amidaran pel seu pes teòric deduït dels Plànols de cada una i 
no podran tenir variacions essencials en el que fa referència a la forma i 
dimensions de les que figurin en els Plànols del Projecte. 
 
 
 
 
ARTICLE 53 
 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES CANONADES 
 
Les canonades s'amidaran i valoraran per ml. amb els preus que figurin per 
a les de cada conjunt de característiques. 
 
Les canonades que siguin objecte d'amidament per a l'abonament hauran 
d'estar totalment col.locades, amb les subjeccions i altres elements que les 
integrin i han d'haver passat amb èxit les proves que es requereixen. 
 
 
 
 
ARTICLE 54 
 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT D'OBRES DIVERSES 
 
Les unitats d'obra per a les que no s'especifiqui la manera d'amidar-les i 
abonar-les, seran amidades i abonades per unitats concretes, lineals, 
superficials o de volums tal com vinguin expressades en els quadres de 
preus i pel nombre real d'aquestes unitats executades, totalment acabades i 
en condicions de recepció. 
 
 



ARTICLE 55 
 
ABONAMENT DE PROVISIONS 
 
S'abonaran d'acord amb el que estableix la clàusula 54 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. Tots aquells materials aplegats que no puguin sofrir 
danys o alteracions de les condicions que han de complir, sempre que el 
Contractista adopti les mesures necessàries per a la seva deguda conservació, i 
només es podran retirar del lloc on s'han aplegat si han de ser utilitzades a l'obra. 
 
elements necessaris per a la definitiva instal.lació, inclosos aïlladors, proteccions, 
caixes de connexió i fusibles, i quans aparellatges siguin necessaris per a cumplir 
l'R.B.T. 
 
 
 
 



 
 
 
 

C A P I T O L   V 
 
 

DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
 
ARTICLE 56 
 
INICI DE LES OBRES 
 
Una vegada adjudicades les obres, es procedirà al replantejament. D'aquest acte 
s'aixecarà la corresponent Acta que reflectirà la conformitat o disconformitat 
respecte als documents contractuals del projecte, amb especial i expresa 
referència a les característiques geomètriques de l'obra. 
 
L'adjudicatari, abans de començar les obres, sotmetrà a l'aprovació de 
l'Administració un programa de treball en què s'especificaran terminis parcials per 
a diferents unitats d'obra, compatibles amb el termini total d'execució. Una vegada 
l'Administració aprovi aquest programa, l'adjudicatari tindrà l'obligació de complir 
aquests terminis. 
 
 
 
 
ARTICLE 57 
 
PROVES I ASSAIGS 
 
La Direcció de l'obra s'efectuarà o manarà efectuar les proves i assaigs dels 
materials, mecanismes, instal.lacions, aparells i obra executada que cregui 
convenient per tal de comprovar que compleixen totes les condicions. 
 
Les despeses que se'n derivin seran a càrrec del Contractista fins a un import 
màxim de l'1 % del pressupost de l'obra. 
 
 



 
ARTICLE 58 
 
PRECAUCIONS DURANT LES OBRES 
 
El Contractista tindrà l'obligació d'instal.lar els senyals que calguin per indicar 
l'accés a l'obra, la circulació de la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill a causa d'aquests treballs, tant a l'esmentada zona com als seus 
voltants. 
 
Aquests senyals s'hauran de mantenir en perfecte estat de conservació mentre 
duri la seva funció. 
 
Durant les diferents etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot 
moment en perfectes condicions de drenatge, conservant-se les cunetes i 
drenatges necessaris. 
 
 
 
ARTICLE 59 
 
OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
 
El Contractista tindrà l'obligació de complir les disposicions vigents en matèria 
laboral, d'assegurança social i de seguretat i higiene en el treball. 
 
Els accidents o danys que es produeixin, imputables a l'obra, als senyals, o a 
l'incompliment de les disposicions vigents esmentades, seran responsabilitat del 
Contractista, sense que la prèvia autorització per l'Administració de la senyalització 
i mesures adoptades deslliuri l'adjudicatari d'aquestes responsabilitats. 
 
El Contractista tindrà l'obligació de mantenir provisionalment durant l'execució de 
l'obra i refer, en acabar, totes les servituds afectades. Van a càrrec del contractista 
els treballs necessaris per al manteniment i reposició d'aquestes servituds. 
 
Haurà d'obtenir tots els permisos necessaris per a l'execució de les obres. 
L'Administració concedirà les autoritzacions i llicències de la seva competència i, 
en qualsevol cas, l'ajut que calgui. 
Així mateix, la localització i despeses d'utilització de manlleus i abocadors són a 
càrrec de l'adjudicatari. 
 
El Contractista estarà també obligat a complir totes les disposicions en matèria 
d'ordenació i defensa de la indústria nacional. 
 
 
 
 



ARTICLE 60 
 
RECEPCIÓ  DE LES OBRES 
 
Una vegada finalitzades les obres, se'n procedirà prèvia comprovació, a la 
Recepció i s'estendrà l'Acta corresponent. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l'acta i 
el director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les 
instruccions necessàries fixant un termini per solventar aquells. Si transcorregut 
l'esmentat termini el contractista no ho hagués executat, se li podrà concedir un 
nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 
 
 
ARTICLE 61 
 
TERMINI DE GARANTIA I CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un any comptat a partir de la Recepció 
Aquest termini obligarà totes les obres executades per a la realització d'aquest 
Projecte. 
 
Durant el temps de garantia, l'adjudicatari té l'obligació de la conservació de l'obra i 
haurà d'efectuar els treballs necessaris per tal de mantenir totes les obres en 
perfecte estat de conservació. 
 
 
Girona, gener 2019 
L’Enginyer de Camins, Canals i Ports 
 
 
 
 
 
Martí Sels i Pagès 
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REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PELS AIGUATS DIES 14 i 15 D´OCTUBRE DE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  VILADRAUOBRA 01
MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formació de rampa d'accés a la zona de treball, de més de 2m d'amplada i fins a 5m de fondària, en terreny compacte
amb retroexcavadora giratoria o pala excavadora.

1 G222U483

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 previssió a justificar 150,000 3,000 3,000 1.350,000

TOTAL AMIDAMENT 1.350,000

m3 Excavació i neteja en zona de desmunt en pendent, de terres i runes de l'esllavissada, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió.

2 G221U101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Exc. terres i runes zona esllavissada 20,000 25,000 1,000 500,000

C#*D#*E#*F#2 zona de sorra aigues avall escullera 100,000 25,000 0,800 2.000,000

TOTAL AMIDAMENT 2.500,000

m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió, inclós part proporcional
de tal·la d'arbres de la zona esbrossada.

3 G22DU011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Esbrossada de les zones laterals als
murs d'escullera

50,000 15,000 2,000 1.500,000

TOTAL AMIDAMENT 1.500,000

m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics4 G2241010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 talussos laterals i superiors escullera 2,000 50,000 15,000 1.500,000

TOTAL AMIDAMENT 1.500,000

m3 Excavació de rasa de més de 3 m d'amplària i fins a 3 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

5 G2225423

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa fonament escullera 1 18,000 10,500 1,000 0,500 94,500

C#*D#*E#*F#2 Rasa fonament excullera 2 25,000 9,500 1,000 0,500 118,750

TOTAL AMIDAMENT 213,250

m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat

6 G222H423

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa fonament escullera 1 18,000 10,500 1,000 0,500 94,500

C#*D#*E#*F#2 Rasa fonament excullera 2 25,000 9,500 1,000 0,500 118,750

EUR



REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PELS AIGUATS DIES 14 i 15 D´OCTUBRE DE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 213,250

m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

7 G228AB0F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Replè fonament escullera 1 18,000 2,000 2,000 72,000

C#*D#*E#*F#2 Replè fonament escullera 2 25,000 2,000 2,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 172,000

m3 Rebliment i piconatge trasdossat mur escullera d'amplada màxima de 2m, amb graves per a drenatge de granulometria
grossa en tongades de gruix de més de 25 cm i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95% PM

8 G228UJ0F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Trasdossat mur escullera 1 18,000 6,000 1,500 162,000

C#*D#*E#*F#2 Trasdossat mur escullera 2 25,000 7,000 1,500 262,500

TOTAL AMIDAMENT 424,500

m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper extravial i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

9 G2412015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Replè trasdossat escullera 1 0,600 18,000 11,000 4,000 475,200

C#*D#*E#*F#2 Replè trasdossat escullera 2 0,600 25,000 4,000 6,000 360,000

C#*D#*E#*F#3 1.350,000 0,250 337,500

TOTAL AMIDAMENT 1.172,700

m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

10 G226U211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Replè trasdossat escullera 1 0,600 18,000 11,000 4,000 475,200

C#*D#*E#*F#2 Replè trasdossat escullera 2 0,600 25,000 4,000 6,000 360,000

C#*D#*E#*F#3 1.350,000 0,250 337,500

TOTAL AMIDAMENT 1.172,700

m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95
% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

11 G2266211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Replè trasdossat escullera 1 0,400 18,000 11,000 4,000 316,800

C#*D#*E#*F#2 Replè trasdossat escullera 2 0,400 25,000 4,000 6,000 240,000

TOTAL AMIDAMENT 556,800

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb
un recorregut de fins a 15 km

12 G2R450A9
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REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PELS AIGUATS DIES 14 i 15 D´OCTUBRE DE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terres 563,000 563,000

C#*D#*E#*F#2 Esponjament 20% 112,000 112,000

TOTAL AMIDAMENT 675,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

13 G2R54269

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 380,000 380,000

C#*D#*E#*F#2 esponjament 30% 115,000 115,000

TOTAL AMIDAMENT 495,000

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

14 G2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 380,000 380,000

TOTAL AMIDAMENT 380,000

PRESSUPOST  VILADRAUOBRA 01
CONSTRUCCIÓ ESCULLERESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 3 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM1 G224U411

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Repàs sòl fonament escullera 1 18,000 3,500 63,000

C#*D#*E#*F#2 Repàs sòl fonament escullera 2 25,000 3,500 87,500

TOTAL AMIDAMENT 150,500

m3 Formigó de neteja en base escullera, de 20 cm de gruix com a màxim, HM-20/P/20/IIa, abocat amb bomba2 F325U5G1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Repàs sòl fonament escullera 1 18,000 3,500 0,150 9,450

C#*D#*E#*F#2 Repàs sòl fonament escullera 2 25,000 3,800 0,150 14,250

TOTAL AMIDAMENT 23,700

m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1500 a 2000 kg de pes, col·locats amb pala excavadora3 G3J2U920

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fonament escullera 1 18,000 10,500 1,000 189,000

C#*D#*E#*F#2 Fonament escullera 2 25,000 9,500 1,000 237,500

C#*D#*E#*F#3 Mur escullera 1 18,000 11,500 1,000 207,000

EUR



REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PELS AIGUATS DIES 14 i 15 D´OCTUBRE DE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#*D#*E#*F#4 Mur escullera 2 25,000 14,500 1,000 362,500

TOTAL AMIDAMENT 996,000

m3 Formigó per a fonament d'escullera HM-20/P/20/IIa, abocat amb bomba.4 F325U5H1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Formigó entre blocs del fonament
escullera 1

0,250 18,000 10,000 1,000 45,000

C#*D#*E#*F#2 Formigó entre blocs del fonament
escullera 2

0,250 25,000 9,000 1,000 56,250

TOTAL AMIDAMENT 101,250

m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 20 cm de gruix per 1m d'amplada, de formigó
HM-20/P/20/IIa, i rejuntat amb morter ciment 1:4

5 FD55U1E8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escullera 1 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 Escullera 2 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#3 laterals 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 73,000

m2 Geotèxtil en trasdossat escullera de PVC, d'1,5cm de gruix no teixit, lligat térmicament, de 90 a 100 g/m2, col·locat sense
adherir, per al drenatge del mur

6 G7BCU790

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Trasdós escullera 1 18,000 6,000 108,000

C#*D#*E#*F#2 Trasdós escullera 2 25,000 7,000 175,000

C#*D#*E#*F#3 laterals 16,000 7,000 112,000

TOTAL AMIDAMENT 395,000

m3 Paviment de formigó amb encatxat de bloc de pedres, en formació de cuneta sense additius HM-30/P/20/IIa de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, abocat amb bomba o escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat, per a conducció de les aigues superficials

7 F9G1U7F2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment entre esculleres 1 i 2 s/detall 15,000 5,000 0,400 30,000

C#*D#*E#*F#2 Paviment escullera 1, riera avall s/detall 5,000 5,000 0,400 10,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

PRESSUPOST  VILADRAUOBRA 01
DRENATGESCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desviament provisional de l'aigua durant la construcció de l'escullera1 711AU007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PELS AIGUATS DIES 14 i 15 D´OCTUBRE DE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#1 Desviament provisional de les aigues
del torrent a un lateral de l'obra
mitjançant conductes flexibles

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants

2 GD571110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cunera a peu escullera 1 s/detall 20,000 1,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 Cuneta a peu escullera 2 s/detall 30,000 1,000 30,000

C#*D#*E#*F#3 suplements laterals 10,000 2,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm
de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

3 G21D1331

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram de connexió de l'escullera 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora

4 G2225221

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram de connexió a l'escullera 10,000 2,000 2,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000 mm, classe D, de base plana, unió endoll campana amb junta de goma
estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada

5 GD78U600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram de connexió a l'escullera 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 100 cm, amb 20 cm de formigó
HM-20/P/20/I

6 GD95M670

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram de connexió a l'escullera 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

PRESSUPOST  VILADRAUOBRA 01
PAVIMENTACIO I SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PELS AIGUATS DIES 14 i 15 D´OCTUBRE DE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 6

m Tall paviment formigó o asfàltic amb m, inclòs p.p de demolició del paviment1 G219UFA0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m3 Excavació de rasa de més de 3 m d'amplària i fins a 3 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

2 G2225423

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació zona carrer afectat per la
esllavissada

3,500 15,000 1,500 78,750

C#*D#*E#*F#2 Excavació per a rasa del tub Ø40cm
existent

20,000 1,000 1,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 98,750

m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

3 G2192C05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

4 G21D1221

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Demolició canonada afectada per
l'esllavissada

20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Tub de formigó en massa de 400 mm de diàmetre nominal classe 2 segons ASTM C 14, unió amb junt elàstic de
campana col·locat al fons de la rasa

5 GD77C285

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Demolició canonada afectada per
l'esllavissada

20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

6 GD959470

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Demolició canonada afectada per
l'esllavissada

20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

EUR



REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PELS AIGUATS DIES 14 i 15 D´OCTUBRE DE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 7

m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

7 F965P2CD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20
cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

8 F978FG41

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

9 G2R54269

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Demolició vorada 30,000 0,340 0,400 4,080

C#*D#*E#*F#2 Demolició paviment de formigó 30,000 2,000 0,150 9,000

C#*D#*E#*F#3 Demolició paviment MBC 20,000 3,150 0,100 6,300

C#*D#*E#*F#4 Demolició claveguera 20,000 0,800 0,800 12,800

C#*D#*E#*F#5 Esponjament 30% 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 43,180

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

10 G2R24200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Demolició vorada 30,000 0,340 0,400 4,080

C#*D#*E#*F#2 Demolició paviment de formigó 30,000 2,000 0,150 9,000

C#*D#*E#*F#3 Demolició paviment MBC 20,000 3,150 0,100 6,300

C#*D#*E#*F#4 Demolició claveguera 20,000 0,800 0,800 12,800

C#*D#*E#*F#5 Esponjament 30% 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 43,180

m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

11 FJS51762

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reg zona ajardinada - previssió 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de
diàmetre 1/2´´, sense vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat

12 FJS21111

EUR



REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PELS AIGUATS DIES 14 i 15 D´OCTUBRE DE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reg zona ajardinada - previssió 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió
màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

13 FJSB2411

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 reg zona ajardinada - previssió 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada
sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

14 FJSDR60G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Llaurada de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip
de llaurada d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m, per a un pendent inferior al 12 %

15 FR245415

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 280,000 5,000 1.400,000

TOTAL AMIDAMENT 1.400,000

m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor
amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega

16 FR71224K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 280,000 5,000 1.400,000

TOTAL AMIDAMENT 1.400,000

m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2

17 FR7217K0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 hidrosembra en talusos 50,000 25,000 1.250,000

TOTAL AMIDAMENT 1.250,000

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

18 GR3P2211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aportació terra vegetal a la zona verda 120,000 0,100 12,000

EUR



REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PELS AIGUATS DIES 14 i 15 D´OCTUBRE DE 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita19 GR3P1C16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aportació terra vegetal a la zona verda 120,000 0,100 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Subministrament de Castanea sativa de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l20 FR41D63A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reposició arbres existents 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

21 FR612568

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Reposició arbres existents 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Subministrament de tanca vegetal igual a l'existent22 GR4EC2B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tanca vegetal igual a l'existent 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

u Plantantació arbust per tanca vegetal igual a l'existent23 GR662111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tanca vegetal igual a l'existent 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m Tanca de fusta tractada a l'autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb
cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m

24 FR9AZA80

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tanca en zona de replè superior 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb aixeta temporitzada de
llautó i amb base de pedra artificial prefabricada, col·locada sobre el paviment o sobre una base de formigó existent

25 FQ31C010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona verda 1,000 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x4 cm, amb respatller de
fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó

26 FQ115FQ2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona verda 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95
% PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

27 G2266211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Replè zona carrer afectat per la
esllavissada

3,500 15,000 1,000 52,500

TOTAL AMIDAMENT 52,500

m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100 % del PM28 G921201L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Replè zona carrer afectat per la
esllavissada

3,500 15,000 0,400 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m229 G9J12E60

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment zona carrer afectat per la
esllavissada

3,500 15,000 52,500

TOTAL AMIDAMENT 52,500

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

30 G9H11B51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment zona carrer afectat per la
esllavissada

3,500 15,000 0,060 2,500 7,875

TOTAL AMIDAMENT 7,875

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B4 TER, amb dotació 0,6 kg/m231 G9J13J20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment zona carrer afectat per la
esllavissada

3,500 15,000 52,500

TOTAL AMIDAMENT 52,500

t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

32 G9H11251
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment zona carrer afectat per la
esllavissada

3,500 15,000 0,060 2,500 7,875

TOTAL AMIDAMENT 7,875

PRESSUPOST  VILADRAUOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

1 H6AA2111

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs2 HBB11121

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs3 HBB11261

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8124 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5 H1424340

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

6 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4057 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

8 H1451110

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç9 H1456821

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V,
homologats segons UNE-EN 420

10 H145K275

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

11 H1462242

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors12 H1481131

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones13 H16F1003

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra14 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

h Presencia al lloc de treball de recursos preventius15 H16F3000

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut16 H16F1005

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball17 HQUA2100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Reconeixement mèdic18 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Curset de primers auxilis i socorrisme19 HQUAP000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

20 HQU1D150

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR
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u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

21 HQU1D350

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs22 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs23 HQU25201

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs24 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i
sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb
manteniment inclòs

25 HQU1H110

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  VILADRAUOBRA 01
OBRES ACCESSORIES I VARISCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Import en excés al 1% del PEM, per a realització de proves i assaigs segons annex detallat1 J3V1UD11

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Per a restitució de servituds afectades durant l'execució de les obres, a justificar2 711AU001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Per a la localització de serveis existents en l'àmbit de l'obra, a justificar3 711AU002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Per a reposició de serveis a justificar en l'àmbit de l'obra4 711AU003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Previssió a justificar per a treballs extres no previstos en el capítol de Seguretat i Salut5 711AU004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Obres no previstes a justificar segons els preus unitaris dels quadres de preus del present projecte6 711AU005

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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REPARACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS PELS AIGUATS DIES 14 i 15 D´OCTUBRE DE 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 711AU001 u Per a restitució de servituds afectades durant l'execució de les obres, a justificar 3.500,00 €

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

P-2 711AU002 u Per a la localització de serveis existents en l'àmbit de l'obra, a justificar 500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-3 711AU003 u Per a reposició de serveis a justificar en l'àmbit de l'obra 2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-4 711AU004 u Previssió a justificar per a treballs extres no previstos en el capítol de Seguretat i Salut 3.500,00 €

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)

P-5 711AU005 pa Obres no previstes a justificar segons els preus unitaris dels quadres de preus del present
projecte

10.500,00 €

(DEU MIL CINC-CENTS EUROS)

P-6 711AU007 u Desviament provisional de l'aigua durant la construcció de l'escullera 6.500,00 €

(SIS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-7 F325U5G1 m3 Formigó de neteja en base escullera, de 20 cm de gruix com a màxim, HM-20/P/20/IIa,
abocat amb bomba

98,97 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-8 F325U5H1 m3 Formigó per a fonament d'escullera HM-20/P/20/IIa, abocat amb bomba. 101,96 €

(CENT UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 F965P2CD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

25,79 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-10 F978FG41 m Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

10,82 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 F9G1U7F2 m3 Paviment de formigó amb encatxat de bloc de pedres, en formació de cuneta sense additius
HM-30/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, abocat amb
bomba o escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat,
per a conducció de les aigues superficials

130,41 €

(CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-12 FD55U1E8 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 20 cm de gruix per 1m
d'amplada, de formigó HM-20/P/20/IIa, i rejuntat amb morter ciment 1:4

53,75 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 FJS21111 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària
10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, sense vàlvula antidrenatge, connectat amb unió
articulada a la canonada, i regulat

36,08 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-14 FJS51762 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

2,85 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-15 FJSB2411 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

141,19 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-16 FJSDR60G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

54,04 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-17 FQ115FQ2 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de
4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat
amb daus de formigó

292,93 €

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-18 FQ31C010 u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
amb aixeta temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial prefabricada, col·locada
sobre el paviment o sobre una base de formigó existent

562,51 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-19 FR245415 m2 Llaurada de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a
25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m, per a un
pendent inferior al 12 %

0,13 €

(ZERO EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-20 FR41D63A u Subministrament de Castanea sativa de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l 65,00 €

(SEIXANTA-CINC EUROS)

P-21 FR612568 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió

75,07 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-22 FR71224K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %,
superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat
posterior , i la primera sega

3,51 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-23 FR7217K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch
de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

1,20 €

(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-24 FR9AZA80 m Tanca de fusta tractada a l'autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i
taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats
en dau de formigó cada 2m

136,66 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,15 €

(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-26 G219UFA0 m Tall paviment formigó o asfàltic amb m, inclòs p.p de demolició del paviment 5,84 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-27 G21D1221 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

7,71 €

(SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-28 G21D1331 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

12,76 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-29 G221U101 m3 Excavació i neteja en zona de desmunt en pendent, de terres i runes de l'esllavissada, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

3,12 €

(TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-30 G2225221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
pala excavadora i amb les terres deixades a la vora

6,60 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-31 G2225423 m3 Excavació de rasa de més de 3 m d'amplària i fins a 3 m de fondària, en terreny compacte,
amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

7,40 €

(SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-32 G222H423 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

35,71 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 G222U483 m3 Formació de rampa d'accés a la zona de treball, de més de 2m d'amplada i fins a 5m de
fondària, en terreny compacte amb retroexcavadora giratoria o pala excavadora.

7,00 €

(SET EUROS)

P-34 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 2,19 €

(DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-35 G224U411 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 3 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

3,86 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-36 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

10,80 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-37 G226U211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

3,01 €

(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-38 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

12,04 €

(DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-39 G228UJ0F m3 Rebliment i piconatge trasdossat mur escullera d'amplada màxima de 2m, amb graves per a
drenatge de granulometria grossa en tongades de gruix de més de 25 cm i fins a 50 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

16,74 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-40 G22DU011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió, inclós part proporcional de tal·la d'arbres de la zona esbrossada.

1,76 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-41 G2412015 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper extravial i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

3,39 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-42 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

5,64 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-43 G2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 15 km

6,02 €

(SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-44 G2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

7,98 €

(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-45 G3J2U920 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1500 a 2000 kg de pes, col·locats amb pala
excavadora

83,75 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-46 G7BCU790 m2 Geotèxtil en trasdossat escullera de PVC, d'1,5cm de gruix no teixit, lligat térmicament, de 90
a 100 g/m2, col·locat sense adherir, per al drenatge del mur

5,22 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-47 G921201L m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100 % del
PM

24,29 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-48 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

57,34 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-49 G9H11B51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

55,74 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-50 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2
kg/m2

0,63 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-51 G9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B4 TER,
amb dotació 0,6 kg/m2

0,36 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-52 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

14,64 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-53 GD77C285 m Tub de formigó en massa de 400 mm de diàmetre nominal classe 2 segons ASTM C 14, unió
amb junt elàstic de campana col·locat al fons de la rasa

32,15 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-54 GD78U600 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000 mm, classe D, de base plana, unió endoll
campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional
d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada

158,34 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-55 GD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

15,43 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-56 GD95M670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 100 cm, amb
20 cm de formigó HM-20/P/20/I

89,53 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-57 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 3,24 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-58 GR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

49,15 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-59 GR4EC2B1 u Subministrament de tanca vegetal igual a l'existent 2,28 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-60 GR662111 u Plantantació arbust per tanca vegetal igual a l'existent 2,49 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-61 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,55 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-62 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,89 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-63 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

16,12 €

(SETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-64 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-65 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,65 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-66 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

39,72 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-67 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell,
tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

32,92 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-68 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

24,99 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-69 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,66 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-70 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 138,06 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-71 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,15 €

(DINOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-72 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,01 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-73 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,38 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-74 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

14,32 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-75 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

65,30 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-76 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

102,78 €

(CENT DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-77 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

356,22 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-78 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

218,16 €

(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-79 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

153,68 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-80 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

63,68 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-81 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 17,98 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-82 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

58,43 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-83 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

132,71 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-84 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 38,41 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-85 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 230,02 €

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-86 J3V1UD11 u Import en excés al 1% del PEM, per a realització de proves i assaigs segons annex detallat 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

Girona,  gener de 2019

L´Enginyer de Camins, Canals i Ports              L´Arquitecte Tècnic

Martí Sels i Pagès                                 Joan Manel Gómez Prieto
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P-1 711AU001 u Per a restitució de servituds afectades durant l'execució de les obres, a justificar 3.500,00 €

Sense descomposició 3.500,00000 €

P-2 711AU002 u Per a la localització de serveis existents en l'àmbit de l'obra, a justificar 500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-3 711AU003 u Per a reposició de serveis a justificar en l'àmbit de l'obra 2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-4 711AU004 u Previssió a justificar per a treballs extres no previstos en el capítol de Seguretat i Salut 3.500,00 €

Sense descomposició 3.500,00000 €

P-5 711AU005 pa Obres no previstes a justificar segons els preus unitaris dels quadres de preus del present
projecte

10.500,00 €

Sense descomposició 10.500,00000 €

P-6 711AU007 u Desviament provisional de l'aigua durant la construcció de l'escullera 6.500,00 €

Sense descomposició 6.500,00000 €

P-7 F325U5G1 m3 Formigó de neteja en base escullera, de 20 cm de gruix com a màxim, HM-20/P/20/IIa,
abocat amb bomba

98,97 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,84050 €

Altres conceptes 31,12950 €

P-8 F325U5H1 m3 Formigó per a fonament d'escullera HM-20/P/20/IIa, abocat amb bomba. 101,96 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,84050 €

Altres conceptes 34,11950 €

P-9 F965P2CD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

25,79 €

B965A2C0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340

6,45750 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,06724 €

B06NPF2P m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del
50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de
reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades

4,98982 €

Altres conceptes 14,27544 €

P-10 F978FG41 m Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

10,82 €

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

5,47800 €

Altres conceptes 5,34200 €

P-11 F9G1U7F2 m3 Paviment de formigó amb encatxat de bloc de pedres, en formació de cuneta sense additius
HM-30/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, abocat amb
bomba o escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat,
per a conducció de les aigues superficials

130,41 €
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B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

4,58700 €

B0441600 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes 9,04800 €

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

85,36500 €

Altres conceptes 31,41000 €

P-12 FD55U1E8 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 20 cm de gruix per 1m
d'amplada, de formigó HM-20/P/20/IIa, i rejuntat amb morter ciment 1:4

53,75 €

BD559100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porós 23,80350 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

14,77631 €

Altres conceptes 15,17019 €

P-13 FJS21111 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària
10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, sense vàlvula antidrenatge, connectat amb unió
articulada a la canonada, i regulat

36,08 €

BJSW1110 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´ 4,88000 €

BJS21110 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10
cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2´´, sense vàlvula antidrenatge

8,77000 €

Altres conceptes 22,43000 €

P-14 FJS51762 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

2,85 €

BJS51760 m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,29150 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

Altres conceptes 1,53850 €

P-15 FJSB2411 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

141,19 €

BJSWE400 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2´´ 7,97000 €

BJSB2410 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

97,01000 €

Altres conceptes 36,21000 €

P-16 FJSDR60G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

54,04 €

BJSDR600 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb
cargol per tancar

40,19000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 1,00900 €

Altres conceptes 12,84100 €

P-17 FQ115FQ2 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de
4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat
amb daus de formigó

292,93 €

BQ115FQ1 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de
4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa

220,39000 €

Altres conceptes 72,54000 €

P-18 FQ31C010 u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
amb aixeta temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial prefabricada, col·locada

562,51 €
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sobre el paviment o sobre una base de formigó existent

BQ31C010 u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i pintura color negre forja,
amb aixeta temporitzada de llautó i amb base de pedra artificial prefabricada

419,00000 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua
potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior

27,71000 €

Altres conceptes 115,80000 €

P-19 FR245415 m2 Llaurada de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a
25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m, per a un
pendent inferior al 12 %

0,13 €

Altres conceptes 0,13000 €

P-20 FR41D63A u Subministrament de Castanea sativa de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l 65,00 €

BR41D63A u Castanea sativa de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l 65,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 FR612568 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió

75,07 €

B0111000 m3 Aigua 0,41702 €

BR3P1710 m3 Terra àcida, a granel 9,84250 €

Altres conceptes 64,81048 €

P-22 FR71224K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %,
superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat
posterior , i la primera sega

3,51 €

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies, segons NTJ 07N

0,13110 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 0,44120 €

Altres conceptes 2,93770 €

P-23 FR7217K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch
de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

1,20 €

BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies, segons NTJ 07N

0,13110 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,20000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,17970 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,40095 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,10770 €

B0111000 m3 Aigua 0,00362 €

Altres conceptes 0,17693 €

P-24 FR9AZA80 m Tanca de fusta tractada a l'autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, travessers horitzontals i
taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats
en dau de formigó cada 2m

136,66 €

BR9AUA80 m Tanca de fusta tractada a l'autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria, amb muntants de fusta
per encastar a fonament de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb
cargols d'acer inoxidable

91,21000 €
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BR9AUZ10 u Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca 14,53000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,27325 €

Altres conceptes 28,64675 €

P-25 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,15 €

Altres conceptes 5,15000 €

P-26 G219UFA0 m Tall paviment formigó o asfàltic amb m, inclòs p.p de demolició del paviment 5,84 €

Altres conceptes 5,84000 €

P-27 G21D1221 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

7,71 €

Altres conceptes 7,71000 €

P-28 G21D1331 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

12,76 €

Altres conceptes 12,76000 €

P-29 G221U101 m3 Excavació i neteja en zona de desmunt en pendent, de terres i runes de l'esllavissada, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

3,12 €

Altres conceptes 3,12000 €

P-30 G2225221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
pala excavadora i amb les terres deixades a la vora

6,60 €

Altres conceptes 6,60000 €

P-31 G2225423 m3 Excavació de rasa de més de 3 m d'amplària i fins a 3 m de fondària, en terreny compacte,
amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

7,40 €

Altres conceptes 7,40000 €

P-32 G222H423 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

35,71 €

Altres conceptes 35,71000 €

P-33 G222U483 m3 Formació de rampa d'accés a la zona de treball, de més de 2m d'amplada i fins a 5m de
fondària, en terreny compacte amb retroexcavadora giratoria o pala excavadora.

7,00 €

Altres conceptes 7,00000 €

P-34 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 2,19 €

Altres conceptes 2,19000 €

P-35 G224U411 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 3 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

3,86 €

Altres conceptes 3,86000 €

P-36 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

10,80 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 8,54400 €

B0111000 m3 Aigua 0,09050 €

Altres conceptes 2,16550 €

P-37 G226U211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

3,01 €
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B0111000 m3 Aigua 0,09050 €

Altres conceptes 2,91950 €

P-38 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

12,04 €

Altres conceptes 12,04000 €

P-39 G228UJ0F m3 Rebliment i piconatge trasdossat mur escullera d'amplada màxima de 2m, amb graves per a
drenatge de granulometria grossa en tongades de gruix de més de 25 cm i fins a 50 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

16,74 €

B0330A00 t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 12,07500 €

Altres conceptes 4,66500 €

P-40 G22DU011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió, inclós part proporcional de tal·la d'arbres de la zona esbrossada.

1,76 €

Altres conceptes 1,76000 €

P-41 G2412015 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper extravial i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

3,39 €

Altres conceptes 3,39000 €

P-42 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

5,64 €

Altres conceptes 5,64000 €

P-43 G2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 15 km

6,02 €

Altres conceptes 6,02000 €

P-44 G2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

7,98 €

Altres conceptes 7,98000 €

P-45 G3J2U920 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1500 a 2000 kg de pes, col·locats amb pala
excavadora

83,75 €

B0441900 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 1500 a 2000 kg de pes 45,03690 €

Altres conceptes 38,71310 €

P-46 G7BCU790 m2 Geotèxtil en trasdossat escullera de PVC, d'1,5cm de gruix no teixit, lligat térmicament, de 90
a 100 g/m2, col·locat sense adherir, per al drenatge del mur

5,22 €

B7B13790 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 90 a 100 g/m2 3,46800 €

Altres conceptes 1,75200 €

P-47 G921201L m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100 % del
PM

24,29 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,43550 €

B0111000 m3 Aigua 0,09050 €

Altres conceptes 3,76400 €

P-48 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

57,34 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

53,73000 €

Altres conceptes 3,61000 €
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P-49 G9H11B51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

55,74 €

B9H11B51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

52,13000 €

Altres conceptes 3,61000 €

P-50 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2
kg/m2

0,63 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,45600 €

Altres conceptes 0,17400 €

P-51 G9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B4 TER,
amb dotació 0,6 kg/m2

0,36 €

B0552200 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus
C60B3/B4 TER

0,22200 €

Altres conceptes 0,13800 €

P-52 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

14,64 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05960 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28014 €

B0A31000 kg Clau acer 0,07250 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02772 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,39930 €

Altres conceptes 5,80074 €

P-53 GD77C285 m Tub de formigó en massa de 400 mm de diàmetre nominal classe 2 segons ASTM C 14, unió
amb junt elàstic de campana col·locat al fons de la rasa

32,15 €

BFYG3DA1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó en massa, de 400 mm de
diàmetre i classe 2 segons ASTM C 14, amb unió de campana amb anella elastomèrica

1,19000 €

BD77C280 m Tub de formigó en massa de 400 mm de diàmetre nominal, classe 2 segons ASTM C 14, amb
junt elàstic de campana

19,82000 €

Altres conceptes 11,14000 €

P-54 GD78U600 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000 mm, classe D, de base plana, unió endoll
campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional
d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada

158,34 €

BD78U600 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000 mm, classe D, de base plana, amb unió
endoll campana, amb junta de goma estanca segons norma UNE 127-010

134,80950 €

Altres conceptes 23,53050 €

P-55 GD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

15,43 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

10,58958 €

Altres conceptes 4,84042 €

P-56 GD95M670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 100 cm, amb
20 cm de formigó HM-20/P/20/I

89,53 €
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

80,76250 €

Altres conceptes 8,76750 €

P-57 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita 3,24 €

Altres conceptes 3,24000 €

P-58 GR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

49,15 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

42,65415 €

Altres conceptes 6,49585 €

P-59 GR4EC2B1 u Subministrament de tanca vegetal igual a l'existent 2,28 €

BR4EC2B1 u Laurentia axilaris en test 17 cm 2,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-60 GR662111 u Plantantació arbust per tanca vegetal igual a l'existent 2,49 €

B0111000 m3 Aigua 0,00543 €

Altres conceptes 2,48457 €

P-61 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,55 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-62 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,89 €

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,89000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-63 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

16,12 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

16,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-64 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,75 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-65 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,65 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,65000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-66 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

39,72 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç 39,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-67 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell,
tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

32,92 €

B145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell,
tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

32,92000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-68 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

24,99 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

24,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-69 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,66 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-70 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 138,06 €

Altres conceptes 138,06000 €

P-71 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,15 €

Altres conceptes 19,15000 €

P-72 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,01 €

Altres conceptes 23,01000 €

P-73 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,38 €

Altres conceptes 24,38000 €

P-74 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

14,32 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

10,84000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

1,53900 €

Altres conceptes 1,94100 €

P-75 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

65,30 €

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 45,96000 €

Altres conceptes 19,34000 €

P-76 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

102,78 €

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 83,44000 €

Altres conceptes 19,34000 €

P-77 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

356,22 €

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa

356,22000 €
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galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Altres conceptes 0,00000 €

P-78 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

218,16 €

Altres conceptes 218,16000 €

P-79 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

153,68 €

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

153,68000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-80 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

63,68 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos,
per a seguretat i salut

58,77000 €

Altres conceptes 4,91000 €

P-81 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 17,98 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 15,04000 €

Altres conceptes 2,94000 €

P-82 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

58,43 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 56,47000 €

Altres conceptes 1,96000 €

P-83 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

132,71 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

132,71000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-84 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 38,41 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 38,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-85 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 230,02 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 230,02000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-86 J3V1UD11 u Import en excés al 1% del PEM, per a realització de proves i assaigs segons annex detallat 1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €
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Girona,  gener de 2019

L´Enginyer de Camins, Canals i Ports              L´Arquitecte Tècnic

Martí Sels i Pagès                                 Joan Manel Gómez Prieto
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Obra 01 Pressupost VILADRAU

Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES i DEMOLICIONS

1 G222U483 m3 Formació de rampa d'accés a la zona de treball, de més de 2m
d'amplada i fins a 5m de fondària, en terreny compacte amb
retroexcavadora giratoria o pala excavadora. (P - 33)

7,00 1.350,000 9.450,00

2 G221U101 m3 Excavació i neteja en zona de desmunt en pendent, de terres i runes
de l'esllavissada, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. (P - 29)

3,12 2.500,000 7.800,00

3 G22DU011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió, inclós part proporcional de tal·la
d'arbres de la zona esbrossada. (P - 40)

1,76 1.500,000 2.640,00

4 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 34) 2,19 1.500,000 3.285,00

5 G2225423 m3 Excavació de rasa de més de 3 m d'amplària i fins a 3 m de fondària,
en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 31)

7,40 213,250 1.578,05

6 G222H423 m3 Excavació de rasa de més de 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,
en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat (P - 32)

35,71 213,250 7.615,16

7 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 38)

12,04 172,000 2.070,88

8 G228UJ0F m3 Rebliment i piconatge trasdossat mur escullera d'amplada màxima de
2m, amb graves per a drenatge de granulometria grossa en tongades
de gruix de més de 25 cm i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM (P - 39)

16,74 424,500 7.106,13

9 G2412015 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper extravial i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 5 km (P - 41)

3,39 1.172,700 3.975,45

10 G226U211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 37)

3,01 1.172,700 3.529,83

11 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant
corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 36)

10,80 556,800 6.013,44

12 G2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de fins a 15 km (P - 43)

6,02 675,000 4.063,50

13 G2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 44)

7,98 495,000 3.950,10

14 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 42)

5,64 380,000 2.143,20

TOTAL Capítol 01.01 65.220,74

Obra 01 Pressupost VILADRAU

Capítol 02 CONSTRUCCIÓ ESCULLERES

1 G224U411 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 3 m d'amplària, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM (P - 35)

3,86 150,500 580,93

2 F325U5G1 m3 Formigó de neteja en base escullera, de 20 cm de gruix com a màxim,
HM-20/P/20/IIa, abocat amb bomba (P - 7)

98,97 23,700 2.345,59

EUR
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3 G3J2U920 m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 1500 a 2000 kg de pes,
col·locats amb pala excavadora (P - 45)

83,75 996,000 83.415,00

4 F325U5H1 m3 Formigó per a fonament d'escullera HM-20/P/20/IIa, abocat amb
bomba. (P - 8)

101,96 101,250 10.323,45

5 FD55U1E8 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre solera de 20
cm de gruix per 1m d'amplada, de formigó HM-20/P/20/IIa, i rejuntat
amb morter ciment 1:4 (P - 12)

53,75 73,000 3.923,75

6 G7BCU790 m2 Geotèxtil en trasdossat escullera de PVC, d'1,5cm de gruix no teixit,
lligat térmicament, de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir, per al
drenatge del mur (P - 46)

5,22 395,000 2.061,90

7 F9G1U7F2 m3 Paviment de formigó amb encatxat de bloc de pedres, en formació de
cuneta sense additius HM-30/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat, 20 mm, abocat amb bomba o
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i
acabat reglejat, per a conducció de les aigues superficials (P - 11)

130,41 40,000 5.216,40

TOTAL Capítol 01.02 107.867,02

Obra 01 Pressupost VILADRAU

Capítol 03 DRENATGES

1 711AU007 u Desviament provisional de l'aigua durant la construcció de l'escullera
(P - 6)

6.500,00 1,000 6.500,00

2 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 52)

14,64 70,000 1.024,80

3 G21D1331 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 28)

12,76 10,000 127,60

4 G2225221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 30)

6,60 40,000 264,00

5 GD78U600 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1000 mm, classe D, de base
plana, unió endoll campana amb junta de goma estanca, segons
norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces
especials, col·locada en rasa i provada (P - 54)

158,34 15,000 2.375,10

6 GD95M670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 100 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 56)

89,53 15,000 1.342,95

TOTAL Capítol 01.03 11.634,45

Obra 01 Pressupost VILADRAU

Capítol 04 PAVIMENTACIO i SERVEIS AFECTATS

1 G219UFA0 m Tall paviment formigó o asfàltic amb m, inclòs p.p de demolició del
paviment (P - 26)

5,84 50,000 292,00

2 G2225423 m3 Excavació de rasa de més de 3 m d'amplària i fins a 3 m de fondària,
en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 31)

7,40 98,750 730,75

3 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 25)

5,15 50,000 257,50

4 G21D1221 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb

7,71 20,000 154,20
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mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 27)

5 GD77C285 m Tub de formigó en massa de 400 mm de diàmetre nominal classe 2
segons ASTM C 14, unió amb junt elàstic de campana col·locat al fons
de la rasa (P - 53)

32,15 20,000 643,00

6 GD959470 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 40 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 55)

15,43 20,000 308,60

7 F965P2CD m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 9)

25,79 30,000 773,70

8 F978FG41 m Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i
de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 10)

10,82 30,000 324,60

9 G2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 44)

7,98 43,180 344,58

10 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 42)

5,64 43,180 243,54

11 FJS51762 m Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 14)

2,85 30,000 85,50

12 FJS21111 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos
emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´,
sense vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la
canonada, i regulat (P - 13)

36,08 5,000 180,40

13 FJSB2411 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs (P - 15)

141,19 2,000 282,38

14 FJSDR60G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de
67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de
grava, i reblert de terra lateral (P - 16)

54,04 1,000 54,04

15 FR245415 m2 Llaurada de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de llaurada d'una
amplària de treball de 0,6 a 1,19 m, per a un pendent inferior al 12 %
(P - 19)

0,13 1.400,000 182,00

16 FR71224K m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície <
500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el
corronat posterior , i la primera sega (P - 22)

3,51 1.400,000 4.914,00

17 FR7217K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (P - 23)

1,20 1.250,000 1.500,00

18 GR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 58)

49,15 12,000 589,80

19 GR3P1C16 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora
petita (P - 57)

3,24 12,000 38,88

20 FR41D63A u Subministrament de Castanea sativa de perímetre de 16 a 18 cm, en
contenidor de 35 l (P - 20)

65,00 3,000 195,00

21 FR612568 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb

75,07 3,000 225,21
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substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra àcida,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 21)

22 GR4EC2B1 u Subministrament de tanca vegetal igual a l'existent (P - 59) 2,28 50,000 114,00

23 GR662111 u Plantantació arbust per tanca vegetal igual a l'existent (P - 60) 2,49 50,000 124,50

24 FR9AZA80 m Tanca de fusta tractada a l'autoclau model Anglés de 0,80m d'alçaria,
travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer
inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó
cada 2m (P - 24)

136,66 30,000 4.099,80

25 FQ31C010 u Font clàssica per a exteriors, de fosa, amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, amb aixeta temporitzada de llautó i amb
base de pedra artificial prefabricada, col·locada sobre el paviment o
sobre una base de formigó existent (P - 18)

562,51 1,000 562,51

26 FQ115FQ2 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de
llargària, amb 18 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i
passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de
formigó (P - 17)

292,93 1,000 292,93

27 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant
corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 36)

10,80 52,500 567,00

28 G921201L m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 100 % del PM (P - 47)

24,29 21,000 510,09

29 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5
IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 50)

0,63 52,500 33,08

30 G9H11B51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada (P - 49)

55,74 7,875 438,95

31 G9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent
tipus C60B3/B4 TER, amb dotació 0,6 kg/m2 (P - 51)

0,36 52,500 18,90

32 G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 48)

57,34 7,875 451,55

TOTAL Capítol 01.04 19.532,99

Obra 01 Pressupost VILADRAU

Capítol 05 SEGURETAT i SALUT

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 74)

14,32 50,000 716,00

2 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 75)

65,30 4,000 261,20

3 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 76)

102,78 4,000 411,12

4 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 61)

6,55 6,000 39,30

5 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 62)

6,89 3,000 20,67

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 63)

16,12 3,000 48,36

7 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 64)

0,75 10,000 7,50

EUR
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8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 65)

1,65 8,000 13,20

9 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 66)

39,72 2,000 79,44

10 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0,
logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 67)

32,92 2,000 65,84

11 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 68)

24,99 6,000 149,94

12 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 69) 11,66 6,000 69,96

13 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
70)

138,06 3,000 414,18

14 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
71)

19,15 6,000 114,90

15 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 73) 24,38 15,000 365,70

16 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 72) 23,01 8,000 184,08

17 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 83)

132,71 1,000 132,71

18 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 84) 38,41 6,000 230,46

19 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 85) 230,02 1,000 230,02

20 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 77)

356,22 4,000 1.424,88

21 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 78)

218,16 1,000 218,16

22 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 80)

63,68 1,000 63,68

23 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 81)

17,98 1,000 17,98

24 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 82)

58,43 1,000 58,43

25 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 79)

153,68 4,000 614,72

TOTAL Capítol 01.05 5.952,43

Obra 01 Pressupost VILADRAU

Capítol 06 OBRES ACCESSORIES i VARIS

1 J3V1UD11 u Import en excés al 1% del PEM, per a realització de proves i assaigs
segons annex detallat (P - 86)

1.500,00 1,000 1.500,00

2 711AU001 u Per a restitució de servituds afectades durant l'execució de les obres, a
justificar (P - 1)

3.500,00 1,000 3.500,00

EUR
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3 711AU002 u Per a la localització de serveis existents en l'àmbit de l'obra, a justificar
(P - 2)

500,00 1,000 500,00

4 711AU003 u Per a reposició de serveis a justificar en l'àmbit de l'obra (P - 3) 2.500,00 1,000 2.500,00

5 711AU004 u Previssió a justificar per a treballs extres no previstos en el capítol de
Seguretat i Salut (P - 4)

3.500,00 1,000 3.500,00

6 711AU005 pa Obres no previstes a justificar segons els preus unitaris dels quadres
de preus del present projecte (P - 5)

10.500,00 1,000 10.500,00

TOTAL Capítol 01.06 22.000,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MOVIMENT DE TERRES i DEMOLICIONS 65.220,74

Capítol 01.02  CONSTRUCCIÓ ESCULLERES 107.867,02

Capítol 01.03  DRENATGES 11.634,45

Capítol 01.04  PAVIMENTACIO i SERVEIS AFECTATS 19.532,99

Capítol 01.05  SEGURETAT i SALUT 5.952,43

Capítol 01.06  OBRES ACCESSORIES i VARIS 22.000,00

Obra 01 Pressupost VILADRAU 232.207,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
232.207,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost VILADRAU 232.207,63

232.207,63

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 232.207,63

13 % Despeses Generals SOBRE 232.207,63................................................................... 30.186,99

6 % Benefici Industrial SOBRE 232.207,63........................................................................ 13.932,46

Subtotal 276.327,08

21 % IVA SOBRE 276.327,08............................................................................................. 58.028,69

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 334.355,77334.355,77

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS TRENTA-QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET
CÈNTIMS )

Girona,  gener de 2019

L´Enginyer de Camins, Canals i Ports              L´Arquitecte Tècnic

Martí Sels i Pagès                                 Joan Manel Gómez Prieto
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